[image: image1.jpg]ZMLUVA

O DIELO¢. 7t /2014/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona ¢&. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zikonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,zmluva*)

Objednavatel”
1. Zriad’ovatel’

Sidlo
ICo
DIC
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo ugtu:

Osoby opravnené jednat' v
- zmluvnych veciach
- realiza¢nych veciach

Telefén
Fax
Email

2. Spravea
Sidlo
ICO
DIC
Zastipeny
Bankové spojenie
Cislo uétu

Telefon

Email
( dalej v texte zmluvy zriad'ovatel’
,.Spravea*)

Zhotovitel’

Sidlo

ICO

IC DPH

Zastipeny

Bankové spojenie

Cislo uétu

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:
-realiza¢nych veciach:

Telefon

Email

Zapisany v registri

CL1
Zmluvné strany

: Zilinsky samospravny kraj
: Komenského 48, 011 09 Zilina

: 37 808 427

1 202 162 6695

: Ing. Juraj Blandr, predseda
: Statna pokladnica

7000503718/8180
IBAN SK 13 8180 0000 6070 00503718

. Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK
: Mgr. Jan Jarosik, Mgr. Vladimir Dostal, Ing. Martin Kacer.

Ing. Zuzana Frankova, Ing. Milan Kopera

: 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438

1 041/5032 702, 5032 431
: jan.jarosik(@zilinskazupa.sk

: Strednd edborna $kola polytechnicka
: Jelsavska 404, 026 01 Dolny Kubin - Kniazia

1 00891479
1 2020424329
. Ing. Adriana Bellova, riaditel’ka

: Statna pokladnica
: 7000483980 /8180

IBAN SK21 8180 0000 007000483980

: 0905 667 097
: zss(@zssknazia.sk

vystupuje len ako ,,objednavatel** a spravca vystupuje len ako

Adifex, s.r.o.

: Druzstevna 26/2, 026 01 Bziny

: 46715894

: SK2023532115

: Ing. Martin Laurinéik, konatel’

: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
1 4016214685/7500

Ing. Martin Laurin¢ik, konatel’
Ing. Martin Laurinéik, konatel’
0917 744 258
: laurincik@adifex.sk
v Obchodnom registri Okresného sidu Zilina, odd. Sro.,
viozka ¢. 56852/L

(d'alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)
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L
Predmet zmluvy

-1 Zhotovitel sa zavizuje. Ze pre objedndvatel'a vykond stavebné price na dicle:

»Sanacia striech SOS polytechnicka, Dolny Kubin — spojovaci trakt a internat*

( dalej len ,,Dielo* ) podla :

- podkladov a poZiadavick poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryei list a rozpocet) zo diia 10.9.2014 priloha ¢. 1

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objedndvatela zapisanych
v stavebnom denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich re3pektovat

- sbfaznych podkladov zprocesu verejného obstardvania ainformdcii ziskanych
obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

- podl'a podmienok vo verejnej sut'azi v rdmci procesu verejného obstardvania.

Objedndvatel’ sa zavizuje prostrednictvom sprévcu zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( C1. IV ).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na svoje néklady ana svoje nebezpecenstvo, ato
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spésobilou na vykonanie Diela
vzmysle prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vietky vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela.
ato najmd zékon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskordich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Z¢ mu je znime
a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitela(kryci list a rozpocet) - priloha ¢. 1

Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy pre objednavatel'a mézZe vykonat aj spravca
Stredna odborni 3kola polytechnickd, Dolny Kubin - KiaZia, na zdklade poverenia
objednavatel'om.

L1
Miesto a terminy realizicie Diela

Miesto vykonania Diela je: Stredna odborni $kola polytechnicka,
Jel3avska 404, Dolny Kubin - Kiiazia

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona Dielo (C1. II) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo dfia dorudenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na
prevzatie staveniska zhotovitelom s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuji vykonat pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchadzajucej vety bez uvedenia dovodu, alebo z dévodu,
ktory odpadol alebo nezasle objednavatel'ovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo
diia dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska, objedndvatel
povaZuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za defi odovzdania
staveniska povazuje siedmy deri po dorudeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie
staveniska urceny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchédzajucej vete neplati, ak zhotovitel
neprevezme stavenisko od objednavatel'a z dévodu svojho pisomného odstapenia od tejto
zmluvy.

o ukondenie prac: 26 kalendarnych dni
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- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitel'om (v pripade, ak zhotovitel' stavenisko
riadne prevezme na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo

- od siedmeho diia po dorudeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dévodu, alebo z dévodu, ktory odpadol
alebo ak nezaile objednavatelovi pisomné ospravedinenie do lehoty 7 dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela su pre zmluvné strany zavizné. K ich zmene moze dojst na
zéklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit objednavatel zhotovitelovi po vzajomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dévod prediienia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitel'a,
tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku sprediZem’m terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskoér v lehote 21 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podl'a
tejto zmiuvy: navrh dodatku k zmluve bude platny len ak snim bude objednavatel
suhlasit(podpisom).

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokolarmom prevzati objedna-
vatelom podl'a ustanovenia C1. V1. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpeénému uZivaniu, tieto
musia byt v celom rozsahu odstranené objednévatel'om do terminu stanovenom v Protokole
o0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. V1. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
véak do terminu celkového ukoncenia diela podra bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskér do zadatia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podFa ods. 3.3 tohto &lanku je Zhotovitel povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel’
vyhradzuje pravo neprevziat' Dielo.

Objednavatel' sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonéenie prac.

Zhotovitel' sa zaviizuje bez zbytoéného odkladu (najneskor do jedného diia) informovat
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy aktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti pbvodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 20 dni, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy zjeho strany
s pravom Objednavatel'a odstupit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucast'ou tejto
zmluvy odstthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 62 647,65 EUR
DPH 20 % 12 529,53 EUR
spolus DPH 75177,18 EUR

slovom: sedemdesiatpittisicstosedemdesiatsedem EUR/18 centov
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DPH bude dctovand v salade so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi uéinnymi
v ¢ase fakturacie.

Cena za zhotovenie Dicla je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu objednavatel'a
zvysit. Cenova ponuka, ktora je sucastou tejto zmluvy, sliZi vyhradne pre ocenenie prac
v nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat' ziadne navysovanie ceny diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh  zdévodu realizicic prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie zdévodu
nedostato¢ného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentécie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sataznymi podkladmi z procesu verejného
obstarivania a's vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat' teda len tie zhotovitefom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaji z obsahu
projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana), zo sutaznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
v tom, ¢i naviac price vyplyvajii alebo nevyplyvaji z obsahu projektovej dokumentacie
(PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sitaznych podkladov Z procesu
verejného obstardvania azvykazu — vymer ceny diela, platnych vdef nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne znalec z odboru stavebnictva
uréeny objedndvatelom. Néklady stym stvisiace uhradi strana, ktora bude v spore
neuspesna.

Ak pocas realizicie dicla vzniknu nepredvidané prace, tj. prace naviac (¢o sa tyka
mnoZstva alebo druhu) nemajice povahu podla bodu 4.3 tohto Glanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit av pisomnej forme predloZit objednavatelovi na
odsihlasenie este pred ich realizciou. Vietky objednavatelom odsthlasené prace naviac
podla predchddzajicej vety musia byt predmetom zmluvnej tpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahifia okrem stavebnych prac a doddvok aj vietky poplatky za odborné
skusky a merania, poplatky za energie pri realizicii Diela, telefon, poplatky za odvoz a
uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné néklady zhotovitel'a.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidicia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného su sucastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLv
Fakturicia a platobné podmienky
Cena za Dielo sa bude uhradzat' na zaklade ¢iastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3
tohto CI. zmluvy spolu s prisluinou DPH na fakturované prace. Vo faktiire v oznaéeni
odberatel’ bude uvedeny spravca podla ClL. I.

Pravo Zhotovitel'a ¢iastkovo fakturovat’ vznika v posledny deii prisluiného kalendameho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé ciastkové faktiry musia obsahovat’ vsetky néleitosti dafiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, &slo Ciastkovej faktary,
defi odoslania faktury, defi splatnosti faktry aden zdaniteného plnenia, oznacenie
pefiazného ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovani cenu, oznadenie diela, peciatku a podpis $tatutdra zhotovitela
a prilohou kazdej Ciastkovej faktiry musi byt stpis skutoéne vykonanych prac a dodévok
vystaveny zhotovitefom a odsthlaseny apodpisany osobou opravnenou jednat
vrealizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusny kalendamy
mesiac. Ak faktira nebude obsahovaf néleZitosti stanovené pravnymi predpismi

4
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azmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednévatel' aj spravea je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitefovi bez zaplatenia. Dorucenim opravencj
faktiry objednavatel'ovi zaéne plynut' nova lehota splatnosti.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela. V tejto fakture budu zohladnené platby za casti dicla zaplatené
objednavatelom formou ¢iastkovych faktir. Tato faktira musi obsahovat naleZitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat' takouto fakturou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznadenie osoby,
ktord faktaru vystavila. Protokol o odovzdani aprevzati Diela ako aj vsetky nalezZitosti
dafiového dokladu podr'a platnych pravnych predpisov.

Objednévatel je povinny zaplatit' zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo podl'a tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktiry ako uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo diia dorucenia Gctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka casti diela zodpovedajica fakturovanej Giastke. Objednévatel’ je povinny zaplatit
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej &iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktira podl'a predchadzajiicej vety musi zohladiiovat vietky poziadavky objednéavatel'a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v miniméalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu $tatutdrnym orgdnom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat' za Objednavatel'a
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat.

Faktura musi mat’ nasledujiice prilohy:

- supis skutoéne vykonanych pric adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednavatel'a alebo osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych
veciach,

- poloZkovy rozpodet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktura nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vy$3ie uvedené udaje a prilohy, Objednévatel je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynut’ od doru¢enia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vietkymi vy$sie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vietkych Giastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH
za Dielo (CI. IV, bod 4.1) vhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad

a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podr'a tejto zmluvy (d'alej len ,,zadrzana
suma*).

Konecnu faktiru vystavi zhotovitel' najskér den nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vylucuje dodatocné naroky na tpravu ceny zo strany
zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ghrady faktdr bude realizovat spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat' priebezne finanéné prostriedky spravcovi na zaklade odsuhlasenych faktar
objednavatelom (bod 5.3).
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QL VI
Prava a povinnosti zmluvnych strn

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol Diclo riadne vykonat'. Tieto
doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uZ v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri  plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zaviizné predpisy, technicke normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejneho obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednavatel’a,
pokynmi objednavatel'a, zépismi a dohodami opravnenych 0s6b zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto &lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt si¢astou tejto dohody aj sposob Upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodnut o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Dicla.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamené zhotovitelovi, pri¢om zhotovitel’ sa zavézuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat'. Obmedzenie alebo rozdelenic rozsahu
Diela sa nepovaZuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitelovi narok na nahradu
skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatel'om vykona rozirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozsirenie na zéklade dodatoénych poziadaviek objednavatel'a,
pricom vyska ceny za vykonanie Diela bude uréend spésobom podla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel' ma pravo pozadovat' zmeny Dicla alebo ktorejkolvek jeho ¢asti, ktoré mozu
byt podPa jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznémenia oznami objednavatelovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnuti cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit' sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dha doruéenia pisomného oznamenia.
Ziadna takito zmena neméa vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajuca sa zvysenia alebo
znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukondenia prac bude rieSend
dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podl'a
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, Zze zmena Diela bude mat za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v silade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z doévodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitefom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny
zaplatit vietky naklady spojené so zmenou Diela.

Vietky zmeny uvedené v bode 6.2 a2 6.6 a vietky zvy3enia alebo zniZenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podl'a jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktoré je sicastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke,
ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budu ocenené podla
objednsvatel'om vopred odsuhlasenej kalkulicie cien (bod 4.2). Uskutoénenie vetkych
prac naviac musi byt ndsledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.
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Objednavatel' sa zavizuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcent
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o prevzati dicla, podpisany véetkymi
zmluvnymi stranami.

ZhotoviteI' zndSa nebezpecenstvo skody. ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovenej veci sa
stava objednavatel' zaplatenim prislusnej faktary. Vlastnikom celého Diecla sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpo¢itani zadrzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na objednivatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho ¢asti na vykonanie diela bude uskutoénené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato vstlade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani aprevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitel'om zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich 0sob.

Po dohode zmluvnych strén, zhotovitel' si na svoje naklady zabezpedi dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
merac¢ov arozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité¢ zariadenia musia byt v silade
s prisluSnymi STN. Zhotovitel' bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné
a d'alSie zdroje asluzby az do Gplného dokonéenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpe¢i plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych organov a vietkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel je povinny viest' denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly auskutoénenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zéznamoch zapisovat' Gdaje o casovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o poéte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, idaje déleZité na postdenie prac
organmi $tdtnej spravy, popis uskutocnenia pric, informacie o dodavkach materialu na
stavbu, poziadavkdch na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskuto¢hiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ditatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vZdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanii okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit d'al$i postup prac. Vietky strany stavebného dennika
musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné ziznamy iba
objednavatel’, resp. osoba opravnend jednat v realizaénych veciach objednivatela alebo
prislusné organy 3titnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat objednavatel'a na ic¢ast’ pri vykonavani skisok v sulade s STN.
Ak sa objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skuskach. Vsetky zmeny aprace vykonané naviac je zhotovitel' povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverena osoba je
povinnd priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
sposobom na poZiadavky ¢i pripomienky zhotovitela. Képie stavebného dennika budi
priebeZne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitePom pre potreby preberacieho,
resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diecla
objednavatel'ovi.
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6.15 Zhotovitel' nie je oprévneny pri vykondvani Diela pouZit' ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpoéte bez sthlasu opravneného zastupcu objednavatel'a, rovnako nie
je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zaklade poziadavky spravcu a ktoré sa pre zhotovitel'a zavéizné.

6.16  Zhotovitel' bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
v sulade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
zmluvou. Zhotovitel' bude pri vykondvani Diela postupovat sodbomou starostlivostou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a, pokynmi Objednavatela,
zépismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran. Zhotovitel' je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodavatelov, ktori st spdsobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel' poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatel'ov zodpoveda Zhotovitel
Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto &innosti vykonaval sam. Zhotovitel' zostava
stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj v pripade poverenia
tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti vo¢i objednavatelovi sa zhotovitel neméze zbavit
ddkazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s néleZitou starostlivostou. Zodpovednost' za
vyber tretej osoby a désledky s touto vol'bou spojené, nemézu byt' prenasané na objednavatela.
Zhotovitel nenesie zodpovednost' za nesplnenie zaviizku trefou osobou, ktorej plnenie zveril,
iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch podmienok:

a) u zhotovitela nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podl'a ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a

b) ak by tretia osoba/subdodavatel (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
¢iastone) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatefom a aj unej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

6.17 Objednavatel' je opravneny Ziadat zmenu materidlov alebo technologii, ktoré maji byt
zabudované v stavbe podl'a vlastného uvazenia, zhotovitel je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny doddvaného materidlu a technolégie, ¢i uz jej znizenie
alebo zvysenie. Tato zmena musi byt pozadovand objednavatel'om v dostatoénom Gasovom
predstihu, najneskor viak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

6.18 Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 3 kalendamych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodévatelovi/om pisomne (listom)
Objednéavatelovi ozndmif, ze celkom alebo ¢iastodne poveruje tretiu osobu/subdodévatela
zhotovenim diela. Oznamenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tretou osobou/subdodavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho ¢ast’) vykondva. Objednavatel
mdZe kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/
subdodévatel'a, ktory podla nazoru Objedndvatela nevykondva svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovitel'om ¢o najskér nahradeny inym subdodévatel'om.
Odvolanim subdodévatela nebudi zmenené terminy dokonéenia, ani zmluvna cena.
Objednavatel’ najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude
vykonavat funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

6.19 Zhotovitel sa zavizuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumoZni tretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo
alebo o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

6.20 Objednévatel’ méze preniest ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amoZe toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne Uginnost po dorudeni zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skii$ka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutociiovany touto osobou v sulade sdelegovanim ma rovnaky uéinok, ako by ho
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Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami. ako aj zamestnancami svojho subdodavatela ng
stavenisku. Zaroven zabezpeci, aby véetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdoddvatel'a absolvovali predpisané $kolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavizuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v silade so vieobecne zavdznymi predpismi a zakonmi, Zaroveri okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 8koddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodédch na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objedndvatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnend jednat' v realiza¢nych
veciach objednavatela je opravnena daf zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitels nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
uskutocfiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné¢
vazne §kody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesivisia
s vykonom prac podra tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu objednavatela alebo spraveu.
Objednavatel' nezodpovedd za tkody sposobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho &innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajicej vety sposobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tito skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstrénenie takychto $kod sa dohodnu v procesc odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrsiavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a é&istotu, ako aj odstranovat’ odpady a nedistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpedit tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze budu vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
su¢innost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknd poéas vykonavania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednavatel’a na moznost realizacie jednoduchsich a finantne menej néroénych
rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel' nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii dicla nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného Diela
musia spfﬂat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spifiat’ kritéria a Standard
poZadovany objednavatelom abudu vstlade so vieobecne zdviznymi  predpismi

anormami platnymi v SR.

Zhotovitel’ je povinny zlcastiiovat sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom.
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Zhotovitel' na ziadost' objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu
s objedndvatel'om s predchadzajicim sihlasom objednédvatel'a potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora méa prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak o to objednévatel' pisomne poziada, zhotovitel do § pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsthlasenie objednavatelovi harmonogram prac na Diele. Odsihlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezdévodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povaZovat' za podstatné poruenic zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstupit’ bez poskytnutia nghrady skody zhotovitelovi.

6.33 Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vietky skugky, kontroly a merania, ktoré sii potrebné

pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel',

6.34 Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim Diela

6.35

6.36

6.37

7.1

v sllade s touto zmluvou oznami Objednéavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel' na zaklade tohto ozndmenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia zacne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho stcasti
a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vietkych zavizkov zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou
tak, aby bolo spdsobilé pre spesné ukondenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a sticasné odovzdanie vietkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujicich kvalitu atechnické parametre Diela v silade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
Uspe$né vykonanie vietkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi
normami. Vykonanie tychto skiSok zabezpe¢i zhotovitel podla bodu 6.33 tohto &lanku.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany:
Objednavatelom, stavebnym dozorom Objednavatel'a a odbornym autorskym dohladom
Objedndvatel'a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyvedicim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitela v realizacnych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny
pracovisko uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranif zvy$ny materidl, odpady
apod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat v§eobecne zaviizné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL v
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade  omeSkania  zhotovitel'a sriadnym  vykonanim aodovzdanim  Diela
objednévatelovi, je objednavatel opravneny ziadat od zhotovitela zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty deit
omeskania. V pripade, ak vy3ka takto urdenej zmluvnej pokuty je nizsia ako 3.000,00 € za
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kazdy deii omeskania, zhotovitel Jje povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu
3.000,00 € za kazdy (a) zacaty) deri omeskania zhotovitel'a s riadnym a véasnym vykonanim
a odovzdanim Diela.

V pripade, ak sa Zhotovitel omesk4 s odstranenim a likvidaciou staveniska. Upravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v . V1, bod 6.37 tejto zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a nérok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy deft omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktiry, méze si zhotovitel
uplatnit voéi objednavatelovi zaplatenie urokov z omeskania vo vySke 0,05% s DPH
zdiznej sumy za kazdy deri omegkania.

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykondvanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat uhradenie ndkladov a §kod, ktoré mu tak
preukdzatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel je oprévneny pozadovat od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy defi omeskania
zmluvni pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vySke 100 € za kazdy den neposkytnutia siéinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podl'a ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy de omeskania zmluvng pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel porusi ustanovenie
¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu Je objednéavatel’ opravneny okamzite
odstipit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim  zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zgvizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit' $kodu tym sp6sobenu.

CL v
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, e Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zdruénej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel' nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré
ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo m4 vady brédniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsithlasenym technologickym postupom prac,
prévnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podla bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudu
branit' riadnemu uZivaniu Diela, mdze objednavaterl prevziat vykonané Dielo s uréenim
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terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre
uréenie zadiatku zarucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vid Diela, ze pocas zaruénej doby ( bod 8.5)
mé objednavatel’ pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost odstranit takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatel'om a vady odstranit bez zbytoéného odkladu,
najneskér do troch dni od dorucenia reklamdcie od objednavatel’a. ak sa s objednavatel'om
pisomne nedohodne inak

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravnc, pripadne
ich nezacne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku v3etkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, objednavate!' je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tret'ou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené naklady
objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov méZe byt vykonand
nasledovne:

a.) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny podla ClL. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tato suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dfia doruéenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktord je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zadina plynat diiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedéd za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost ktorych objednavatela
upozoril, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximaélnej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’.

Zaruénéa doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel’ nemdze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové casti Diela za¢ina plynut’ nova
zéruéna doba 60 mesiacov odo dita nasledujuiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materidly a technologie, ktoré tvoria sicast dodavky diela sa vztahuje zaruéna doba
podla uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy§siu moc povazuji pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizdcia, zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vy$siu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na
vyssiu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstiipenia nastanii diom dorucenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' déva suhlas objednévatelovi vykonat na pomocnom
leseni na stavbe instaliciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celu dobu, kym bude postavené
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leSenie. Za Gcelom indtalacie alebo demontize tohto infbrmaéno-propagaéného zariadenia sa
zhotovitel dalej Zavazuje umoznit VStup na toto lesenje tretim osobam, ktoré budu
zabezpedovat tito indtalaciu alebo demontsz, pricom konkrétnu 0s0bu ako aj termin
indtaldcie (alebo demontaze) ozngmi objednavatel’ zhotovitel'ovj vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy,

CLx
Odstipenie od zmluvy

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom pric, STN a vieobecne
Zaviznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykond népravu v urcenej lehote,

712005 Z.z. v platnom  znen;, alebo ak zhotovite] v dosledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatePom, pripadne ak zhotovite vstupil do
likvidacie,

- objednavatel neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

ClL X1

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jei ustanoveniam;.
Zhotovitel' sa bude riadit'  tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniky apisomnymi dohodamj opréavnenych pracovnikoy zmluvnych
strdn v prislunom predstihu.
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Ak je. alebo sa stane nicktoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a icinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavizuji dohodou nahradit neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. uéinnym, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ekonomickému uéelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vieobecne zaviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost doru¢ovat druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
ditom. kedy ju adresat odmietol prevziat' alebo diiom uplynutia tloznej lehoty na poste, a to
aj v pripade, Ze sa adresdt o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako defi neispesného dorucenia z dovodu ~Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasuju, Z¢ zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie vtiesni a po vzijomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie su zname Fiadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
sposobit’ neplatnost, resp. netidinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia, spravca a zhotovitel' po Jjednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ ditom jej podpisu vsetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Géinnost
dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel'a.

@, /4/44 Ty,
V Ziline dna .....7 R .

Za zhotovitel'a : Za objednavatela :




