Stredna odborna skola \

Bankoveé spojenie
Cislo uétu IBAN :
Osoby opravnené jednat v :

- zmluvnych veciach

- realizacnych veciach
Telefén
E-mail. adresa

(dalej len ako ,Objednavatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Zastapeny

Bankové spojenie
Cislo Gétu IBAN
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach
-realiza¢nych veciach
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)

k& 44 f ZILINSKY =
SAMOSPRAVNY  ((offe )  Polytechnicka
..O 2N KRAJ Jelsavska 404
Bl ks 026 01 Dolny Kubin - Khazia
ZMLUVA O DIELO &. 06/2020
uzavretd v zmysle § 536 a nasleduijlcich zékona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( dalej len ,,zmluva“)
Cl. 1.
Zmluyné strany
Objednavatel:
Nazov Stredna odborna 3kola polytechnicka
Sidlo Jel8avska 404, 026 01 Dolny Kubin - KiiaZia
ICo 00891479
DIC 2020424329
IC DPH $K2020424329
Zastupeny Ing. Adriana Bellova, riaditefka

Statna pokladnica
SK21 8180 0000 0070 0048 3980

Ing. Adriana Bellova, riaditelka

Ing. Branislav Urban, spravca budov
0905 460904

urban@sospknazia.sk

R.LK. PLUS s.r.0.

Slne¢na 703/2, 039 01 Tur¢ianske Teplice
52714 951

2121113929

Nie je platcom DPH

Renata Klu¢ikova, konatelka spolo¢nosti
Prima banka, a.s.

SK88 5600 0000 0063 1272 3002

Renata Klacikova

Ivan Klucik

0915 875086, 0915 8750006
klucikovarenata@gmail.com

Okresného sudu Zilina, Odd. Sro, v1.¢. 73385/L

.
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2.3

Cl:It:

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele:

,Stavebné tpravy chodby Il NP v budove 3kolského internatu a Casti schodiska*

(dalej len ,,Dielo”) podla :

- cenovej ponuky (kryci list a rozpoéet) zo diia 06.11.2020 - Priloha €. 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania aich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetfovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo ndmietok a dalSich podmienok v rédmci
procesu verejného obstaravania

- informaécii ziskanych obhliadkou lokality budidceho umiestnenia Diela

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednavatefom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objedndvatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich reSpektovat.

Objednavatel sa zavédzuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a \V.).

Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo riadne a véas na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne spésobilou na vykonanie Diela v zmysle prisludnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky vieobecne zévazné pravne predpisy
vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najma zdkon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom plédnovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje,
7e mu je zname a jasné technické rieenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Téato zmluva je uzavreta ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny obstaravatel:
Strednd odborna 3kola polytechnickd, JelSavska 404, 026 01 Dolny Kubin — KfiaZia postupom
zadéavania zékazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon €.
343/2015 Z. z.“) na predmet zakazky: ,

,Stavebné Upravy chodby Il NP v budove Skolského internatu a €asti schodiska “.

¢l .
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Dolny Kubin JelSavska 404, parc. ¢. 243/1,

katastralne uzemie Knazia.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne vykond Dielo (Cl. II.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: 12.01.2021 s tym, Ze zmluvné strany sa zavazuju vykonat pisomny zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

« zalatie vykondvania Diela: do 2 dni odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom /
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37
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e vykonanie Diela: do 21.02.2021.
e odovzdanie Diela: najneskér do 22.02.2021.

Zhotovitel pri prevzati staveniska predloZi Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac.
Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nemd vplyv na povinnost Zhotovitela
zaCat vykonévat Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto &ldnku. Ak harmonogram prac bude
pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsuhlaseny, tak Zhotovitel je povinny postupovat pri
vykondvani Diela v sulade s odsuhlasenym harmonogramom préc.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného diia) informovat
Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by brénila alebo staovala realiziciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsthlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na Objednévatela.

Objedndvatel sa zavazuje riadne ukonc¢ené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel sa omeské s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podfa bodu 3.2 tohto ¢lanku z dévodov na strane Zhotovitela sa
nepovaZuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocitavat do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto zmluvou ajeho
odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatefom na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela vtermine na vykonanie Diela uvedenom vbode 3.2 tohto &lanku. Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: osobou opravnenou konat za
Objednavatela v realizacnych veciach. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany
Zhotovitela podpisany: osobou opréavnenou konat za Zhotovitela v realizaénych veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukoncené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade so
zmluvou, ak st uspesne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZzaduju vieobecne
zavéazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukonéenie a uzivanie
diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu
a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduju vieobecne zavdzné prévne predpisy
a technické normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho odovzdania a
prevzatia.

Zhotovitel najmenej 8 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukonéenim Diela v stlade s touto
zmluvou ozndmi osobdm opravnenym jednat v realizacnych veciach za Objednévatela pisomne
alebo e-mailom s potvrdenim doruéenia e-mailu zo strany 0séb opravnenych jednat v realizaénych
veciach za Objednavatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektord z 0séb opravnenych
jednat v realizacnych veciach za Objednavatela na zaklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitela
o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela
alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje préavo na prehliadku Diela v pocte
7 pracovnych dni. Pri odovzdadvacom a preberacom konani sa preveri, & je zavazok Zhotovitela
splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
stcasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu
3.8 tohto ¢lanku zmluvy.



3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpecnému uZivaniu na Gcel, ktorému sliZi, alebo v pripade,
ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice zbodu 3.8 tohto ¢&lanku,
Objednéavatel Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrdnia jeho bezpe¢nému uZivaniu na Ucel, ktorému slizi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitefom v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady a nedorobky nebudl Zhotovitefom odstrénené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objedndvatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit séam alebo prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.

3.13 Po ukonceni prac, najneskor do 5 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny
stavenisko Uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvysny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrZiavat vieobecne zavazné pravne predpisy SR, hlavne
zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zékonov v platnom zneni.

Clv.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podfa cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Celkova cena 11 656,60 EUR

Zhotovitel nie je platcom DPH.

slovom: jedendsttisiceststopatdesiatsest Eur, 60/100
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktori nemozno bez sthlasu Objednévatela zvysit.
4.3 Zhotovitel bude fakturovat len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podlfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfria aj vsetky naklady spojené so zriadenim
staveniska a s €innostami vyplyvajucimi z Cl. IIl. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VII. bodov 7.29 a 7.30
tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skasok, kontroly a merani, na spracovanie
dielenskej dokumentécie a naklady na opravu pristupovych komunikdcii. Horizontalna a vertikaina
preprava materidlu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenend v ramci poloZiek presunov
hmét, rovnako aj likvidécia a nakladanie s odpadom.

4.5 Cena za Dielo podfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfria aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

4.6 Objedndvatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

¢l v.

Fakturdacia a platobné podmienky



51

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade konecnej faktiry vystavenej po odovzdani diela.
Prilohou faktury musi byt stpis skutoéne vykonanych préac a dodévok vystaveny Zhotovitelom a
odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach za Objednavatela.
Konecnd faktira sa povaiuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani a prevzati diela obstaravatelom

Vo faktire v oznaceni Odberatel bude uvedeny presny nazov objednavatela podfa Cl. | Zmluvné
strany.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto zmluvy
cenu Diela na zéklade faktury ako G¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni odo dfa
dorucenia Uétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchédzat fyzicka prehliadka Casti Diela
zodpovedajlica fakturovanej ¢iastke. Objedndvatel je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajlcu
fakturovanej &iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Faktira musi byt vyhotovend v minimalne 2 origindloch a riadne dorugena Objednavatelovi.
Faktdra musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela, pripadne
osobou opravnenou konat za Objednévatela v realizaénych veciach. Faktira musi mat prilohy
uvedenév bode 5.1. Ak faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi préavnymi
predpismi a vyssie uvedené Udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny fakttru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vrétit. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynat od dorugenia novej spravne
vystavenej a dorucenej faktury spolu so vietkymi vy&ie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e &ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo
podfa Cl. IV, bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadriat do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla téjto zmluvy. Zadrzant sumu Objednévatel
uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Vsulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €& 343/2015 7. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
Zhotovitel' nesplni svoje finanéné povinnosti voi subdoddvatefom, t. j. nevykoniva Uhrady
jednotlivych faktdr za prace adodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zéroveri
subdodévatelia poZiadaji Objednavatefa opriamu Uhradu za prace adodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méie Zhotovitel
namietat, Ze voc¢i subdodavatelovi nema Jiadne podlZnosti. Poas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednévatel oprévneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktdr (resp. kone¢nu fakturu),
vystavenych Zhotovitefom a7 do &asu, kedy nebudu zévizky Zhotovitela voé&i subdodavatelom
zaplatené. Pocas doby zadrZania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeékani so
zaplatenim svojich pefaznych zavazkov vodi Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
Ziadne zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial nedoéjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej
Objednavatelom k uspokojeniu subdodavatelskych nérokov voci Zhotovitelovi, a toto uspokojenie
nebude vtejto lehote Objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude Objednavatelovi
preukdzané, Ze Zhotovitel nema voci subdodavatelovi ¥iadne zdvdzky, je Objednavatel opravneny,
ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela vogi Zhotovitefovi priamo, a tym sa zbavit svojich
zévazkov voci Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktord Objednévatel
uspokojil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje sthlas. Narok Zhotovitela na Uhradu ceny Diela do vysky
Uhrady vykonanej Objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanikd driom tejto Uhrady
Objednévatelom subdodavatelovi Zhotovitela.

Cl. vl
Subdodévatelia
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Zoznam subdodavatelov Zhotovitela znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2 -
Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnd prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani ¢asti plnenia tejto zmluvy subdodavatefom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
plnenie vykonaval sdm.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi.

Pravidld pre zmenu subdodévatelov poas plnenia zmluvy:

Zhotovitel je povinny najneskor 10 dni pred driom, ktory predchadza driu v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit Objednévatelovi zémer zmeny subdodavatefa s uvedenim
identifika¢nych udajov pévodného aj nového subdodévatela, podiel subdodévky vo vztahu k tejto
zmluve, predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Ak novy subdodévatel' ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,
zakon €. 315/2016 Z. 2.“).

Obdobne ako pri zmene subdoddvatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpeéit
¢ast plnenia tejto zmluvy o Dielo dalsim subdodavatefom nastane u Zhotovitela az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukézal v procese verejného obstaravania
technicku alebo odbornt spésobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas celého trvania
tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatela preukdzat najneskér do 10-
tich dni, Ze vykonava ¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukazal v procese
verejného obstardvania technicki alebo odbornd spbsobilost. V pripade zmeny osoby
stavbyveduiceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukdzat Objedndvatelovi, Ze novy
stavbyveduci splfia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel moZe poverit vykonanim Casti tejto zmluvy len tych subdodévatelov, ktori su uvedeni
v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich pisomnych
oznameni o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodévatela.

Cl. v,
Dalie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia st postacujlce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predlozi
najneskér pri podpise tejto zmluvy, pokial neboli predloZené uz v rdmci verejného obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat sodbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi [podklady zverejného
obstaravania, sutazné podklady, projektovd dokumentécia, cenovd ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednéavatela, pokynmi Objednavatela a stavebného
dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran. ,
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7.13

Objednévatel najneskér pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitefovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednavatel sa zavizuje, 7e riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafl cenu uréenu zmluvou.
O prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel zna%a nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda za
¢kodu spdsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednévatela a tretich 0sdb, ako aj na zdravi a Zivote os6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatefa odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od potiatku Objednavatel. Vlastnicke prévo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouZitym Zhotovitefom pri zhotoveni
Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska ato vstlade sCl. Ill. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatefom a Zhotovitelom zodpoveda
za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
a tie? v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k pokodeniu zdravia a majetku tretich os6b.

Stavebny dennik nie je potrebné viest.

Zhotovitel je povinny chréanit Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovite!l nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednévatel a ktoré su pre Zhotovitela zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poZiadat Objednéavatela
o0 odsuhlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materialu alebo technolégii vyZaduju aktuélne platné préavne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa materil alebo technolégia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo
dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisludnych orgénov
verejnej spravy (napr. stavebny drad). Primerane podfa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materidlov alebo technoldgii poZaduje Objednavatel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vramci kontrolnych dni umoini vstup na stavbu objedndvatefovi
v pripade, ak o to poziada. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v rdmci kontrolnych dni umozni vstup na
stavbu a stavenisko aj dalsim osobdm, ktoré na kontrolny defi prizve Objednavatef (napr.
projektant, zastupca zriadovatela, prévni zéstupcovia).

Objednévatel mbZe preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mbze
toto delegovanie kedykolvek zrugit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané
v pisomnej forme a nadobudne Uginnost po doruceni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto¢fiovany touto osobou
v stlade s delegovanim md rovnaky Ucinok, ako by ho uskutoénil Objednévatel sam. /
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7.14

7:15

7.16

AT

7.18

719

7.20

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany Zivetného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na stavenisku. Zaroveri
zabezpedi, aby vietci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané
kolenia alebo mali prisluiné atesty a osvedéenia. Taktiez sa Zhotovitel zavazuje vybavit svojich
zamestnancov zodpovedajtcimi osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude
v pripade nehody, alebo pracovného UGrazu postupovat vsulade so vSeobecne zévaznymi
predpismi a zdkonmi, zarover okamZite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednévatela
na stavbe:

- 0 pracovnych Grazoch,

- 0 $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podfa Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opradvnend jednat
vrealizaénych  veciach  Objednavatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnena/opravneny dat zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutocriovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vézne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesdvisia s vykonom prac podla tejto
zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel nezodpoveda za Skody
spbsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaji mimo urcenych
priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za skody na cudzom majetku, ktoré vzniknd z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné néklady. Vpripade, ak 3kodu podla predchadzajicej vety spésobi tretia
osoba/subdodavatel, za tito $kodu zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kéd Objednévatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
¢asové lehoty na odstranenie takychto 3kéd sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznacit v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny stavenisko
— pracovisko vhodne zabezpetit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku poriadok
a Cistotu, ako aj odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho préc. Zhotovitel je povinny svoje
pracovisko zabezpetit tak, aby neohrozoval bezpe¢nost na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zavazuje dodat Objedndvatelovi certifikity o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku —,SK certifikat vyrobku“ pouZitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim
vzmysle zékona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnt si vzajomnu sucinnost
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykondvania Diela, najma
vzhfadom na ich moZny vplyv na vydku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit
Objednévatefa na moznost realizicie jednoduchsich afinanéne menej narocnych riedeni ako
predpoklada tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitefa pocas
realizacie Diela akceptovat.

8



721

7.22

7.23

7.24

725

7.26

7.27

a)

b)

7.29

7.30

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
poutZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spltiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, budd splfiat kritérid astandard poZadovany
Objednavatelom a budu v sulade so vieobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zuéastriovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom prostrednictvom
na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel na Ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s Objednavatelom s predchadzajucim suhlasom Objednévatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otadzok spojenych s vykonadvanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora mé prislusné opravnenie a meno
tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitefom ozndmena uZ v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a Uhradu
funkénych skusok zabezpedi Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude dodrzZiavat zékaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zékona ¢. 82/2005 Z. z. onelegédlnej praci anelegdlnom zamestnavani vzneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dodrZiavanie zakazu nelegdlneho zamestnavania zabezpeci

a bude vyZadovat aj u svojich subdodavatelov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele (stavebno-
montdzne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimélne vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za 3kodu spdsobenu tretim osobam prevédzkovou cinnostou/pri
vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Néklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska
a kedykolvek pocas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatela preukdzat jej platnost a
ucinnost.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujucimi inZinierskymi sietami
a zabezpecit ich vytyCenie pred zadiatkom stavebnych prac a zabezpedit ich ochranu (umiestnenie
do chraniciek podla STN). Zhotovitel bude spolupracovat pri prekladke IS s viastnikmi (spravcami)
sieti.

Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela zabezpecit prevadzkyschopnost cesty, na ktorej sa
realizuju stavebné prace Diela a postupovat podla vypracovaného projektu organizacie dopravy,
odsuhlasenym ODI OR PZ SR apoZiada prislusny okresny urad, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikécii, o vydanie rozhodnutia na zvlastne uZivanie cesty, zabezpeci vietky
potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizaciu prac. Vietky stavebné prace budu realizované za
preméavky na ceste po poloviciach, vidy sjednym jazdnym pruhom v prevédzke poyt%
vypracovanej dokumentdcie dopravného znacenia. a
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731 Zhotovitel a kaidy jeho subdoddvatel sa zavazuje, Ze umoZni vykon finanénej

8.1

8.2

83

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

kontroly/auditu/overovania, poskytne vietku potrebnu sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon financnej kontroly a auditu alebo
overovania vzmysle prisludnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najma (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
Gradu SR, Uradu verejného obstarévania, viddnym auditorom/orgénom auditu, poverenym
zamestnancom Objednévatela, Protimonopolnému tradu SR.

¢l
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. lll. bod 3.2 tejto
zmluvy, alebo omedkania Zhotovitela s predlozenim alebo plnenim akéhokolvek terminu
uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kaidy (aj zacaty) deri omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zalaty) deri omeskania
Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni ome3kania.

V pripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do pévodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. 1l. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vy3ke 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel dostane do omeskania s ihradou opravnenej faktury, moze si Zhotovitel
uplatnit voci Objednavatelovi zaplatenie zékonnych Grokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykondvanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel opravneny
pozadovat uhradenie nakladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov v zmysle
Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy vdohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatelovi za kazdd vadu alebo nedorobok a kazdy derl omeskania zmluvnu pokutu vo vyske
100 €.Rovnako Zhotovitel zaplati Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
neposkytnutia stcinnosti v stvislosti s reklamaciou vad diela podfa Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto
zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela so zatatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatefovi zmluvny pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kaZdu vadu a kazdy deri omeskania.

V pripade omegkania Zhotovitefa s odstranenim véd Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 € za kazdu
vadu a kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s pinenim povinnosti podla Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednévatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podla tejto zmluvy za kaZdy deri porusenia tejto povinnosti.
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8.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnd pokutu
vzmysle tohto ¢lanku ato na zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktord bude
obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnl pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny
svoju splatnu pohfadavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoéitat voci akejkolvek splatnej
pohladavke Zhotovitela.

8.10 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia zavazku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty ndrok Objednavatela na néhradu 3kody
spbsobenej Zhotovitefom vo vyske presahujucej vyiku zmluvnej pokuty.

8.12 Vpripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR preukdie, e sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, atym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaZ, je Zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvn(i pokutu vo vyske 100
% z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na ndhradu tym
sposobenej $kody v plnej vyske.

Cl. Ix.
Zodpovednost za vady, zéruka

9.1 Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, #e Dielo bude vykonané podta podmienok
dohodnutych v tejto zmluve aZe pocas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urfené v projektovej dokumentdacii (ak bola predloZend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré mé vady
a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo m3 vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo
vykonané v rozpore sodsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych strén, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté préce, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
Cl. lll. bodu 3.8 tejto zmluvy.

9.2V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstrénenia. V pripade, Ze vady anedostatky budi drobného charakteru anebudi branit
riadnemu uZivaniu Diela, méZe Objedndvatel prevziat vykonané Dielo suréenim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstréaneni bude spisany zapis rozhodujuci pre uréenie
zacCiatku zaru¢nej doby na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze polas zaruénej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel prévo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamacie Objednavatefom a vady odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskér do
troch dni od doruenia reklamécie od Objednévatela, ak sa s Objednavatefom pisomne
nedohodne inak.

9.4 Ak Zhotovitel neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezaCne odstrariovat v dohodnutom termine alebo je vzhfadom ku vietkym okolnostiam zrejmé,
Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, Objednavatel je opravneny pozadovat zfavu z ceny
Diela alebo odstranit ich sam alebo dat ich odstrénit tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela,
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915

9.6

9.7

10.1

10.2

10:3.

pricom Zhotovitel sa vyslovne zavdzuje a je povinny takto vynaloZené naklady Objednavatelovi
nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana nasledovne:
a.) zapotitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podfa Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tdto suma
nebola Objednévatefom zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktdry so splatnostou 10 dni odo dfia doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zérucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaruéné doba zatina
plynut diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady
spbsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za
vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych
Objednavatefom, na nevhodnost ktorych Objednavatela upozornil, ale ten na ich poutiti pisomne
trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalinej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zarugna doba neplynie po dobu, po ktorl Objednavatel nemdze Dielo uZivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, je pri ich odstrafiovani do3lo k vymene
jednotlivych asti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zagina plynut nova zarucné doba 60
mesiacov odo diia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sucast dodavky Diela sa vztahuje zaruéna doba podfa
uvedeni ich vyrobcov.

¢l X

Zmena zmluvy
K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, mbze dojst z tychto dévodov:
10.1.1  zo z&konnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. 2. a za dodrzania podmienok
ustanovenych zékonom &. 343/2015Z. z,,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 343/2015Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/2015Z. 2.

Z4konné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zakona €. 343/2015Z.z. ako:

10.2.1 dbévod podra § 18 ods. 3 pism. a) zakona C. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo doplfiujicim stavebnym pracam)

10.2.2 ddvod podfa § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujuce stavebné
prace)

10.2.3 dévod podfa § 18 ods. 1 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidateiné
okolnosti)

10.2.4 ddvod podfa § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zékona €. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena doddvatela
na zéklade pravneho néastupnictva)

10.2.5 dbévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v &lanku VII. bod 7.12
tejto zmluvy;

10.3.2 zujenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
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10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa potas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo doddvky, ktoré su nevyhnutne
na riadne dokonéenie Diela podla tejto zmluvy, a si¢asne ich objektivne nie je mozné riadne
ukongit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy, alebo

b) dokongenie Diela v termine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne nedovolujd iné
nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, Gder blesku, pad stromov, stoZiarov ainych
predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma alebo havdria) alebo iné
prevadzkové okolnosti. Za tymto UEelom sa Zhotovitel zavdzuje, Ze pisomne oznami
Objednavatefovi nutnost prediZenia terminov na vykonanie Diela bez zbytotného odkladu, odkedy sa
o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim alebo

10.4 Ak potas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
sU zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na
riadne dokonéenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit a v pisomnej
forme predlozit Objednavatelovi na odsthlasenie e3te pred ich realizéciou. Pri oceneni naviac
préc a doplfiujucich prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpote, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, prqdloii Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne prerusil
vykonévanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzdjomnd dohoda
o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSend postupom v zmysle zakona €.
343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 Ziadost Zhotovitefa o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi obsahovat vycerpavajice
oddvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujlice opodstatnenost jej
zavedenia, vratane pozadovanych priloh vo dvoch origindlnych vyhotoveniach:

10.6 Na zmenu vosobdch &tatutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobdch
opravnenych jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizacnych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takdto zmenu postacuje, ak dotknutd zmluvna strana
tieto skutoénosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Pre Ugely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povaZujd pripady, ktoré nie st zévislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet odvolat na
vy&iu moc, poziada druh stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak
neddjde k takejto dohode, mé zmluvnd strana, ktora sa opravnene odvolava na vy$siu moc, pravo
odstupit od zmluvy. U¢inky odstipenia nastanu driom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej

zmluvnej strane. /
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12.1

12.2

Cl. X
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektordi zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy inym neZ podstatnym
spbsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil spdsobilost vyzadovant zakonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vrémci kontroly verejného obstarévania zékazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

€) na majetok Zhotovitela je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend restrukturalizacia alebo Zhotovitel vstupi
do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatelsku ¢innost,

f) uZhotovitela prebehla zmena kontroly, organizatna zmena, zmena pravnej formy, zmena
$tatutarnych orgdnov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie su pre Objednavatela
konajtic rozumne a odévodnene akceptovatelné alebo nie st stladné so zakonom ¢. 343/2015
Z z,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo kon3tatované, Zze Zhotovitel sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaZ, :

h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podfa § 19 zakona ¢.343/2015 2. z,,

i) je spineny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podra ustanoveni zakona ¢. 315/2016
Z.2

Objednévatel je oprdvneny odstupit od tejto zmluvy aj z dalSich zékonnych alebo zmluvnych
dévodov ne? uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel podstatne poru3uje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) jevomeskanim s plnenim terminov podfa Cl. 1Il. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatela,

¢) nepredloZi Objednévatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podla Cl. IIl. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,
e) porusi akikolvek povinnost vyplyvajucu z Cl. VI. tejto zmluvy,
f)  porusi povinnost vyplyvajucu z CI. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost vyplyvajucu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,



h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
urCenym technologickym postupom préc, STN avieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela nevykona
napravu v uréenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia pokraéuje v plneni s
vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie
vady tuto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednévatel povinny vykonat Ghradu
platby a aZ do ich odstranenia nie je v omegkani s platenim. Vysku takto neuhradenej
Ciastky stanovi Objednavatel vypoctom podfa rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou
ponukou, ktora je st¢astou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednévatel' bezd6vodne prerusi vykondvanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu
na strane Zhotovitela,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 30 dni,

c) Objednavatel bezdévodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. X,
Zéverelné ustanovenia

13.1 Priplnenitejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude
riadit tieZ pisomnymi pokynmi Objednévatela a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran v prislunom predstihu. :

13.2 Ostatné skutoénosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zikonnika, pripadne dalsimi pravnymi
predpismi, najma: stavebnym zakonom, zakonom o Jivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadenf pri stavebnych préacach a dal$imi pravnymi predpismi
zévaznymina Gzemi Slovenskej republiky, najméa zadkonom €. 343/2015 Z. 7. a zakonom &. 315/2016
Z.z., s ¢&im obe zmluvné strany bez vyhrad sdhlasia.

13.3 V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost doruéovat pisomnost druhej strane,
dorucuje sa pisomnost:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podta
pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis z obchodného
registra a pod.) ako doporugend zésielka, alebo

b) velektronickej podobe autorizovana v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pbsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskoréich predpisov do aktivnej elektronickej schranky
adresdta ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povaZuje za dorudent v den jej prevzatia adresdtom. Listinna zasielka sa
povaZuje za dorucend aj dfiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo dfiom uplynutia dloZnej
lehoty na poste, pripadne driom, ktory bude oznaceny na zésielke ako def neuspesného
dorucenia z dévodu , Adresét neznamy”, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.
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Elektronicka zasielka sa povaZuje za dorucenu v deri bezprostredne nasledujici po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoZriujd zmluvnym
stranam spolu komunikovat elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. neuc¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. Gc¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda pévodne zamystanému ekonomickému Gcelu
ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca Uprava vieobecne
zgvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvéaZen.
Rovnako tak prehlasuji, ze im nie si zndame Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost, resp. neucinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preditali a
pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, Objednavatel obdrZi jedno vyhotovenie
a Zhotovitel' jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu
vietkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Uéinnost driom nasledujtcim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

V Dolnom Kubine dna 14.12.2020

Za Objedndvatela: Za Zhotovitefa:
R
0 /
Strednd L%borné' Skola polytechnicka Renata Klucikova
Ing. Adriana Bellova, riaditelka konatelka spolo¢nosti
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Priloha €. 2 —Zoznam subdoddvatelov vo vietkych radoch

N&azov subdodavatela 1o Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH
Tibor Soovi¢ka - ELMONT | 41981642 | elektrointalacie 10 %
R.IK. s.r.o. 36752223 | Stavebné prace 90%

Nézov subdodavatela

Osoba opravnena konat za subdodévatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)

Tibor Sogovitka - ELMONT

Tibor So3ovi¢ka

R.LK. s.r.o. Renata Klucikova
;l;-)- 9 J $
039 (
POAPIS T v e st nmpaesanisusns
Rendta Klucikova

konatelka spolo¢nosti

Déatum: 14.12.2020

V pripade, Ze vitazny uchddza¢ neuvaZuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢ 2 predloZi tieZ a v stlpci , Podiel
subdoddvky k hodnote diela vyjadreny sumou” uvedie hodnotu 0.




VYKAZ VYMER PRAC

P LOHA ¢

Od: R.IK. PLUS s.r.0. Komu: Gallova Marcela
Tel: 0915 875 086 SOSP Dolny Kubin
E-mail:  klucikovarenata@gmail.com marcela.gallova@vuczilina.sk
Datum:  9.11.2020 Polet stran:
Predmet: Stavebné Gpravy chodby II NP v budove $kolského internétu a Gasti schodiska
VEC:  Cenové ponuka
Popis MJ Pocet Jedn. Celkom
ks (EUR) (EUR)
Praca:
I|Uprava stien, stropu, briisenie, tmelenie nerovnosti do 5
mm m? 200,00 2,50 500,00
2|Jemna stierka stien stropov - nanesenie, brisenie m? 70,00 6,50 455,00
3|Penetracia podkladu stien stropov m? 190,00 1,80 342,00
4|Omal’ovanie stien, stropu - dvojnasobne m? 190,00 1,00 190,00
5|Omal’ovanie sokla do vysky 1,3 m - 2x m? 98,00 1,20 117,60
6|Demontaz el. instaldcie osvetlenia kpl 1,00 150,00 150,00
7|Montaz novej el. indtalacie osvetlenia kpl 1,00 250,00 250,00
8|Priprava podkladu podlah PVC, brisenie, penetracia m? 135,00 7,00 945,00
9|Nanesenie nivelatna zmes podlah m? 135,00 1,25 168,75
10{Lepenie podlahy PVC m? 135,00 10,00 1 350,00
11|Lepenie sokla /fabionu PVC bm 120,00 3,60 432,00
12| Zvaranie spojov PVC bm 120,00 1,25 150,00
13| Demontéz drevenych dveri - chodby -odnos sute kpl 1,00 50,00 50,00
14|MontaZ novych dveri - chodba vstup kpl 1,00 20,00 20,00
15
Osekanie ker.sokla schodisko, vy¢istenie, znesenie sute {hod 6,00 18,00 108,00
16| Vyspravenie podkladu po osekani sokla schodov hod 6,00 16,00 96,00
17|Realizacia sokla z keram.dlazby - schodisko vratane
Spédrovania m* 11,00 10,00 110,00
18|Osadenie vstupnych dveri / dvojkridlové,
zarubnia,nadsvetlik, prislus. / ks 1,00 160,00 160,00
19|Presun hmot kpl 1,00 200,00 200,00
20|Odvoz sutin a odstranenej podlahoviny na skladku
vratane poplatku za uskladnenie kpl 1,00 100,00 100,00
Material:
1|Stierkovéd zmes 10kg ks 2,00 6,00 12,00
2{Dvere biele ALUPLAST, dvojkridlové, zarubiia,
nadsvetlik, prislu3. ks 1,00 1 500,00 1 500,00
3|Podlaha PVC heterogénna min 2mm z4t'az 34/43 m? 140,00 12,00 1 680,00
4{Lepidlo topprén 10 kg ks 4,00 65,00 260,00
5|Zvaracia $nlra bm 120,00 0,55 66,00
6|Ochranné rohovniky schodov PVC ks 40,00 6,50 260,00
7|Hibkova penetracia /pred niveladnou zmesou / 1 15,00 2,70 40,50
8| Hibkova penetracia /steny, strop/ | 15,00 2,85 42,75
9|PUR PENA montdZna, kotviaci material kpl 1,00 15,00 15,00
10|Nivela¢nd zmes 25 kg ks 35,00 9,00 315,00
11{Podkladna farba, sokel kpl 1,00 200,00 200,00
12{Vrchna farba, sokel, odtieri zlta kpl 1,00 150,00 150,00)




13|Biela farba interierova 25 kg ks 3,00 180,00 540,00
14|Svietidl4 stropné ks 3,00 75,00 225,00
15|Senzor nastenny ks 3,00 12,00 36,00
16|Material eli kpl 1,00 200,00 200,00
17|Keramické dlazba 30/30 m? 12,00 15,00 180,00
18|Flexibilné lepidlo na dlazbu 25kg ks 2,00 10,00 20,00
19|Jadrova omietka 25kg ks 2,00 4,00 8,00
20|Fugovacia hmota bal 1,00 12,00 12,00
Celkova cena bez DPH 11 656,60
Celkova cena 11 656,60
R.ILK. PLUS s.r.0. nie je platcom DPH
Dodavatel’:
Nézov: R.ILK.PLUSs.r.o.

Adresa: Slne¢na 703/2, 039 01 Tur¢ianske Teplice

ICO:

52714951

Statutérny zastupca: Rendta Kligikova
Podpis a pediatka:




