ki §

SAMOSPRAVNY
2 | kra

ZILINSKY

PN
ok

Stredna odborna skola
polytechnicka
JelSavska 404

s 026 01 Dolny Kubin - Kiiazia

ZMLUVA O DIELO ¢, 02/2021

uzavretd v zmysle § 536 a nasledujucich zdkona ¢&. 513/1991 zb. -
- Obchodného zakonnika vV zneni neskorsich zmien a doplnkov

(dalej len »Zmluva”)

Objednévatel:

Nézov

Sidlo

ICo

DIC

Zastupeny

Bankové spojenie

Cislo tctu IBAN ;

Osoby opravnené jednatv :

- realizaénych veciach

Telefén

E-mail. adresa

(dalej len ako ,,Objednévatel’")

Zhotovitel:

5519

Obchodné meno

Sidlo

ICo

IC DPH

Zastupeny

Bankové spojenie

Cislo Gétu IBAN :
Osoby opravnené jednat v:
-realizacnych veciach
Telefonicky kontakt

Email

Zapisany v registri

(dalej len ako »Zhotovitel)

. 1.

Zmluvné strany

Strednd odborn4 Zkola polytechnicka
Jel3avska 404, 026 01 Dolny Kubin - Kiazia
00891479

2020424329

Ing. Adriana Bellova, riaditelka

Statna pokladnica

SK21 8180 0000 0070 0048 3980

Ing. Branislav Urban, sprévca budov
0905 460904
urban@sospknazia.sk

Frantiek Zahora

DruZstevna 103/36, 026 01 Bziny
37360868

Nie je platcom DPH

Frantisek Zahora

Slovenskd sporitelfia, a.s.

SK45 0900 0000 0003 2176 2743

FrantiSek Zahora

0903 193461

ferozahora@gmail.com

OU Dolny Kubin, Cislo Zivnostenského registra: 503-



¢l .

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele:

2

N

2.3

»Doddvka a montéz PvC krytiny v u€ebniach*
(dalej len ,Dielo”) podfa :

- cenovej ponuky (kryci list — Vykaz vymer préc) zo dfia 09.12.2021 - Priloha & 1

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstarévania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania ¥adosti o ndpravu alebo némietok a daléich podmienok v rdmci
procesu verejného obstardvania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budticeho umiestnenia Diela

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednévatelom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich reSpektovat.

Objedndvatel sa zavazuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl.Iv. a V.).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v&as na svoje naklady a na svoje nebezpegenstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, 7e je osobou odborne spésobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky veobecne zaviazné pravne predpisy
vztahujlice sa na vykonanie Diela, ato najmi zékon & 50/1976 7b. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorgich zmien a doplnkov. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické riesenie Diela a je disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitefa (kryci list Vykaz vymer prac) — Priloha ¢&. 1.

Této zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstardvatel: Stredna odborna gkola polytechnickd, Jel$avska 404, 026 01 Dolny Kubin — KfaZia
postupom zadévania zikazky s nizkou hodnotou podla § 117 zékona ¢. 343/2015Z. 7. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
»23kon €. 343/2015 Z. 2.“) na predmet zékazky: ,,

»Dodévka a montaZ PVC krytiny v uéebniach*

L.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovensk4 republika, Dolny Kubin JelSavska 404. parc. ¢. 243/1,

katastrdlne izemie Kiazia.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne vykona Dielo (CI. II.) v nasledovnych terminoch:

* prevzatie staveniska: 10.01.2022 s tym, %e zmluvné strany sa zavazuju vykonat pisomny zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)



34

3.5

36

3.7

38

3.9

® vykonanie Diela: do 28.02.2022.

® odovzdanie Diela: najneskér do 01.03.2022.

dsuhlasenie h
zacat vykonavat Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak harmonogram prac
bude pocas trvania tejto zmluvy vzdjomne odsthlaseny, tak Zhotovitel je povinny postupovat pri
vykondavani Diela v stlade s odsthlasenym harmonogramom préc.

Zhotovitel sa Zavazuje bez zbytogného odkladu (najneskér do jedného dria) informovat
Objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktorg by brénila alebo staZovala realizaciy predmetu
zmluvy a ktorg by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram préac. Uvedens povinnost sa vztahuje aj na Objednévatela.

Objednévatel sa zavdzuje riadne ukongeng Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie rigdne ukoncenie Diela vstlade s touto zmluvou @ jeho
odovzdanie Objedndvateflovi a prevzatie Objedndvatefom na zéklade Protokolu o odovzdani
aprevzati Diela vtermine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto é&lanku. Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: osobouy opravnenou
konat za Objednévatela v realiza¢nych veciach. Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo
strany Zhotovitela podpisany: osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizaénych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukonéené v stilade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v silade
so zmluvou, ak sy Uspesne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZadujg
vieobecne zividzné prévne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uZivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak sy k dispozicii
doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduju vieobecne
28vazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia.



preveri, ¢i je zavizok Zhotovitela spineny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzicka
kontrola vykonaného Diela, jeho suasti a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a
komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto &lanky zmluvy.

3.13 Po ukonéeni prac, najneskér do 5 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny

stavenisko Uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit 2vySny material, odpady a pod.

Cl. Iv.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podfa cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Celkovd cena 9 709,70 EUR

Zhotovitel nie je platcom DPH.

slovom: devattisicsedemstodevit Eur, sedemdesiat eurocentoy
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktory nemozno bez suhlasy Objednavatela 2vysit.
4.3 Zhotovitel bude fakturovat len skutogne vykonané price a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zahtia aj vietky naklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z CI. 11l. body 3.8 tejto zmluvy, z ¢, viI. bodov 7.29
a7.30 tejto zmluvy, néklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly amerani, na
Spracovanie dielenskej dokumenticie a néklady na opravuy pristupovych  komunikdcii.

4



4.5

4.6

51

5.2

53

54

55

5.6

¢l v.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhrddzat na zaklade kone&nej faktdry Vystavenej po odovzdani diela.
Prilohou faktdry musi byt sdpis skutogne vykonanych prac a dod3vok Vystaveny Zhotovitefom a
odsuhlasenv a podpisany osoboy opravnenou jednat v realizacnych veciach za Objednavatela.
Konecnd faktira sa povaiuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
Vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani a prevzati diela obstaravatefom

otvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotoviteta, pripadne
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych veciach. Faktdra musi mat prilohy
uvedené v bode 5.1. Ak faktdra nebude obsahovat vietky ndlezitosti stanovené platnymi

Faktdra musi byt vyhotovens v minimalne 2 origindloch a riadne doruéend Objednavatelovi.
Faktdra musi byt p

Zmluvné strany sa dohodli, 7e ¢ast ceny za Dielo vo vyske 10 % 7 celkovej ceny s DPH 23 Dielo
podfa Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadriat do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podfa tejto zmluvy. Zadriany sumu
Objednavatel uvolni do 30dni od odstranenia vid a nedorobkov.

Vsdlade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 7. 2. 5a zmluvné strany dohodli, e v pripade, ak
si Zhotovitel nesplini svoje finan¢né povinnosti voci subdodavatelom, t. j- nevykonéva Uhrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zéroveri
subdodavatelia poZiadaju Objednavatela O priamu Ghradu za préce a doddvky, Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie népravy, v ktorej méze Zhotovitel
namietat, 7e vogi subdodavatelovi nems Ziadne pod|Znosti. Pocas plynutia takto poskytnutej



6.1

Objednavatelovi preukdzang, se Zhotovitel nemj vodi subdodévatelovi Ziadne zavazky, je
Objednévatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela vogi Zhotovitelovi
priamo, a tym sa zbavit svojich zavazkov vogi Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky
subdodavatefa, ktory Objednavatel uspokojil, s &m Zhotovitel vyslovuje sthlas. Nirok
Zhotovitela na Uhradu ceny Diela do vysky Uhrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodévaterovi, zanika driom tejto Ghrady Objednévatelom subdodavatelovi Zhotovitela,

¢l .
Subdodaévatelia

Zoznam subdodavateloy Zhotovitela znédmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢, 2
- Zoznam subdoda’vatel’ov, ktora tvorf neoddelitelnu prilohuy tejto zmluvy.

315/2016Z. 7. 0 registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorgich predpisov (dalej len ako » Zékon €. 315/2016 7. Z“)

Obdobne ako pri. zmene subdod4vatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
zabezpecit ¢ast plnenia tejto zmluvy o Dielo dalsim subdodavatefom nastane u Zhotovitela a3
PO uzavreti zmluvy.

Vpripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného
obstardvania technicky alebo odborng sposobilost, tito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednévatefa preukszat
najneskér do 10-tich dni, Ze vykonava ¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukézal v procese verejného obstaravania technickd alebo odbornu sposobilost. v pripade
Zmeny osoby stavbyvediiceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukazat Objednévatelovi, 7e
novy stavbyveduci spliia vietky poZiadavky, ktoré vyZadoval Objednavatel v procese verejného
obstardvania na predmet zékazky na osobuy stavbyvedtceho.



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

79

Cl. v,
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovite vyhlasuje, 7e m3 vietky povolenia a licencie, ktoré sy nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia s postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predloZi najnesksr pri podpise tejto zmluvy, pokial nebol predloZené y3 vramci verejného
obstaravania.

obstardvania, sitazné podklady, projektovs dokumenticia, cenovs ponuka (rozpoget stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednévatea, pokynmi Objednévatela 3 stavebného
dozoru, zépismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednavatel najneskdr pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel 3

Objednavatel sa zavazuje, 7e riadne vykonané Dielo Prevezme a zaplati zai ceny uréenu
zmluvou. O prevzat Diela sa spise Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel zn4ga nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel takties zodpoveda
za $kodu spésobent prevddzkovou ¢innostou Zhotovitela pocas realizécie stavebnych prac na
majetku Objednavatela 3 tretich oséb, ako aj na zdravi a Fivote os6b. Nebezpeéenstvo $kody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na

zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od podiatku Objednévatel, Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednévatel’okamihom ich zabudovania do Diela.



7.10

7.11

7.12

7:13

7.14

7:15

7.16

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktor¢ vykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitela zavizné.

Zhotovitel je oprévneny  pri vykondvani Diela pisomne  poziadat Objednévatela
0 odsuhlasenie Zmeny materidlov alebo technoldgif uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
Zmenu materidlu alebo technoldgii vyZaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa materig| alebo technoldgia stal na trhy nedostupnym (prestal sa vyrébat
alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo Vyjadreni prislusnych
organov verejnej spravy (napr. stavebny drad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak
Zmenu materiglov alebo technolégif poZaduje Objednévatel.

Zhotovi

Vv pripade, ak o to poZiada. Zhotovitel sa zavdzuje, 7e v ramcj kontrolnych dni umozni vstup na
stavbu a stavenisko aj dal$im osobam, ktoré na kontrolny der prizve Objednavatel (napr.
projektant, zéstupca zriadovatela, pravni za’stupcovia).

Zhotovitel bude v pripade nehody, alebo pracovného Urazu Postupovat v sdlade so vieobecne
zavaznymi predpismi a zakonmi, zaroveni okamjite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednévatefa na stavbe:

- 0 pracovnych drazoch,

- 0 $kodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skoddch na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednavatel, opravnens osoba podlfa Cl. |. tejto zmluvy, resp. osoba opravnend jednat
vrealizanych  veciach Objedndvatela  alebo stavebny  dozor Objednévatefa je
oprévnené/oprévnenv dat zamestnancom Zhotovitefa prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpe&nost uskutocriovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie Zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrZiavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nestvisia s vykonom préc podla tejto
zmluvy, bez vedomia a sdhlasu Objednavatela alebo sprévcu. Objednévatel nezodpoveds za
Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neoprévnene zdriavaji mimo uréenych
priestorov.



7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

723

7.24

7.25

7.26

Zhotovitel je povinny stavbu oznagit vzmysle stavebného zdkona.  Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit, je povinny udrziavat na stavenisku — pracovisky
poriadok a Cistotu, ako aj odstrarovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho préc. Zhotovitel je

vlastnosti vyrobky — »SK certifikat vyrobky* poutZitych stavebnych vyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zékona ¢. 133/20137. 2.0 stavebnych vyrobkoch a o Zmene a doplneni
niektorych zékonov.

pouZitia zndme, se je Skodlivy. Pousite stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spliiat podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢ 133/2013 7. Z. 0 stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, budy spliiat kritérid a &tandard poZadovany
Objedndvatelom a budu v stlade so vieobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny  zilastiiovat sa kontrolnych  dni uréenych Objednévatelom
prostrednictvom na to oprévnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zdklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel na iadost Objednévatela poskytne tretim osobam, ktoré sy v prévnom vztahu

s Objednévatelom s predchédzajlicim sdhlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

obstaravania.

Zhotovitel vykon4 na vlastné naklady vietky skugky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre
riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a dhradu
funkénych skagok zabezpedi Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dodrziavat zékaz nelegdineho zamestndvania, ktory vyplyva zo
zakona ¢. 82/2005 7. 2. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich



7.27

a)

b)

7.30

7

7.2

7.3

predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, 7e dodrZiavanie zékazy nelegélneho zamestnavania zabezpe¢i
a bude vy?adovat aj u svojich subdodavateloy.

Zhotovitel sa zavazuje, e pocas realizicie Stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych tkad na Diele (stavebno-
montézne poistenie) s vygkou poistného plnenia minimalne vo vy3ke ceny za Dielo, a

staveniska a kedykolvek pocas trvania zmluvy na pofiadanie Objednavatela preukazat jej
platnost a U&innost.

Zhotovitel 3 kaZdy jeho subdodévatel sa zavdzuje, e umoin| vykon finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vietku potrebnd  stcinnost pri. vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a audity alebo

¢l v,
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omegkania Zhotovitela s pinenim akéhokolvek terminu uvedeného v ¢, Ill. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitela s predloZenim alebo plnenim akéhokolvek terminu
uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvny
pokutu vo vyzke:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenejv Cl. IV. bod 4.1 23 kady (aj zacaty) der; omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenejv Cl. IV. bod 4.1 73 kaZdy (aj zadaty) den omeskania
Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omegkania Zhotovitefa s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terény
staveniska do pévodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. Il bod 3.13 tejto zmluvy, je

Ak sa Objednévatel dostane do omeskania s Ghradou opravnenej faktry, moze si Zhotovitel
uplatnit vogi Objednévatelovi zaplatenie zdkonnych Urokov z omeskania.



7.4

75

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

741

7.12

81

tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutuy vo vyske 100 € za
kaZdud vadu a kazdy der omeskania.

V pripade omegkania Zhotovitela s plnenim povinnost podra €. vI. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podla tejto zmluvy za kazdy deri porusenia tejto povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa  Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia  zavazku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednévatela na néhradu Skody
spbsobenej Zhotovitelom Vo vyske presahujlcej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného dradu SR preukdze, 7e sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym

Cl. IX.



8.2

83

84

85

8.6

8.7

a nedorobky bréniace riadnemu uzivaniy Diela. Dielo mg vady bréniace riadnemu uZivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom pric, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymiv SR alebo s dohodouy zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak nebolj vykonané vietky dohodnuté préce, pripadne nebol; odovzdané dokumenty podfa
CL 1Il. bodu 3.8 tejto zmluvy,

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vid Diela, 7e pocas zarucnej doby (bod 9.5) mj
Objednévatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitef sa zavdzuje zadat s odstrariovanim opravnenych vid Diela do 24 hodin po

uplatneni reklamacie Objednavatelom a vady odstranit bez zbytoného odkladu, najneskér do

a.) zapoditanim zadrZanych 10 % 2 ceny Diela podfa CI. V. body 5.8 zmluvy, pokial tato suma
nebola Objednévatelom zaplatens, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostoy 10 dni odo dria dorugenia Zhotovitelovi.

nevhodnost',

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel neméase Dielo uZivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveds Zhotovitel, v pripade, Ze pri ich odstrafiovani dolo k vymene
jednotlivych Easti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat nové zérugna doba 24
mesiacov odo diia nasledujiceho po podpisani protokoly o odstraneni vady alebo nedorobky.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria stcast dodévky Diela sa vztahuje zaruéna doba podla
uvedeni ich vyrobcoy.

CLx;

Zmena zmluvy

10.1 K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa menf zmluva, modze dojst z tychto dévodoy:

12



1011 20 zakonnych dévodoy vymedzenych v § 18 zikona ¢. 343/20157.7. 3 23 dodrZania
podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/20152. z,,

10.1.2  alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré sU vsilade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona &
343/2015 7. 2. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych
zékonom €&, 343/20157. ;.

10.2 Zakonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku s( vymedzené v § 18 zikona ¢&. 343/2015

10:3.

Z. z. ako:

10.2.1  dévod podta § 18 ods. 3 pism. a) zdkona ¢. 343/2015 7. z. (tzv. pravidlo de minimis
Vo vztahu k naviac pracam alebo dopliujtcim stavebnym précam)

10.2.2  dbvod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 7. z. (tzv. doplAujice stavebné
préce)

10.2.3  dévod podta § 18 ods. 1 pism. c) zakona & 343/2015 7. 7. (tav. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4  dévod podta § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tav. zmena
dodavatela na zéklade prévneho nastupnictva)

10.25 dévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona ¢ 343/2015 7. z. (tzv. ind nepodstatna
zZmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materidloy alebo technoldgii za podmienok stanovenych v &lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2  ztZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo doddvky;
10.3.3  zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa poéas realizicie stavby vyskytny také stavebné prace alebo dodavky, ktoré sy
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podfa tejto zmluvy, a stcasne ich objektivne nie je
moZné riadne ukongit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy,
alebo

b) dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c)  dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne
nedovolujt iné nepredvidatené okolnosti (napr. pofiar, vybuch, uder blesku, pad stromoy,
stoZiarov a inych predmetov, povoder, zaplava, vichrica, krupobitie, ing Zivelns pohroma
alebo havéria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto Géelom sa Zhotovitel zavazuje, Ze
pisomne oznami Objednévatelovi nutnost predlzenia terminov na vykonanie Diela bez
zbytocného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim alebo

10.4 Ak poéas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné price alebo dodavky, ktoré

nie su zahrnuté v Prilohe ¢ 1 tejto zmluvy ¢o do mnoistva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podfa tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace
13



10.5

10.6

111

11.2

121

ocenit a v pisomnej forme predloZit Objednavatefovi na odsuhlasenie e&te predich realiziciou.
Pri ocenenf naviac préc a doplfiujucich préc postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polokach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri poloZkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlo3i Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny.

jednostranne prerugi| vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto préc. Rozsah a cena takychto prac bude

Ziadost Zhotovitefa 0 zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi obsahovat vyCerpévajlice
odévodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujlce opodstatnenost jej
zavedenia, vratane poZadovanych priloh vo dvoch origindlnych vyhotoveniach:

Na zmenu v osobach Statutarnych orgdnov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach

potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takito Zmenu postacuje, ak dotknut4

zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne 0znami druhej zmluvnej strane.

Clénok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre dcely tejto zmluvy sa za vy$&iu moc povazujl pripady, ktoré nie sg 2avislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich ani nemésy ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

druhej zmluvnej strane.,

Cl. X,
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najms ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektory zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektory 20 svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym ney podstatnym
spbsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoénej primeranej lehote na nédpravu,

¢) Zhotovitel stratil sposobilost vyzadovant zakonom &. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstardvania zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porugenie zékona,

14



vstipi do likvidacie, prerug alebo inym spésobom skon¢i svoju podnikatelsk( ¢innost,

) uZhotovitela prebehla zmena kontroly, organizagn4 Zmena, zmena prévnej formy, zmena
Statutérnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, atieto Zmeny nie s pre
Objedndvatela konajic rozumne a oddvodnene akceptovatelné alebo nie su stladné S0
zékonom ¢&. 343/2015 7. 2z

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR bolo kon§tatované, Ze Zhotovitel sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho sprévania alebo
v pripade, ak Zhotovitef inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

12.2 Objednévatel’je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dalsich zdkonnych alebo zmluvnych
dévodov ne uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel podstatne poruduje tdto zmluvy aj v pripadoch, ak:
a) jevomegkanim s plnenim terminov podta Cl. Ill. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednévatefa,

¢) nepredlo3 Objednavatefovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati
staveniska podla CI. Iil. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalefitého zddvodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akukolvek povinnost vyplyvajicu z &, v). tejto zmluvy,
f)  porug povinnost vyplyvajtcu z &I. VIl. bodu 7.27 tejto zmluvy,
8) porusi povinnost vyplyvajicu z C1. VII. body 7.28 tejto zmiuvy,

h) nepini kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN a véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela
nevykond napravu v urcenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadich plnenia pokraduje v plneni's
vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote muy uréenej na odstranenie



12.1

12.2

12.3

124

a) Objednavatel bezdbvodne prerys vykondvanie Diela, pokial' tak nebolo urobené
z dévodu na strane Zhotovitela,

b) Objednévatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 30 dni,

c) Objednévatel bezdévodne neprevezme riadne ukongené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

¢l X,
Zavere¢né ustanovenia

0 bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri- stavebnych pracach a dalSimi pravnymi
predpismi zavaznymi na uzemf Slovenskej republiky, najma zékonom ¢ 343/2015 7. 2.
a zdkonom ¢. 315/2016 7. z.,, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tito zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost doruéovat pisomnost druhej
strane, dorucuje sa pisomnost:

a) vlistinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencif (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporugens zésielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana vzmysle zékona ¢. 305/2013 7. 7. o elektronickej
podobe vykonu pbsobnosti organov verejnej moci aozmene a doplneni niektorych
zakonov (zikon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronickej
schrénky adreséta ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych rik.

Tymto ustanovenim nie sg dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoZnuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavizuji dohodou nahradit neplatné, resp. net&inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepsie zodpoveds pévodne zamyslanému
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ekonomickému Ucelu ustanovenia neplatného, resp. neudinného. Do tej doby plati
zodpovedajlca Uprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

12.5 Zmluvné strany vzdjomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvéien.
Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie si zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost, resp. neucinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preditali a
pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

12.6 Této zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, Objednévatel obdrZi jedno vyhotovenie
a Zhotovitel jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu
vietkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne Gcinnost dfiom nasledujlcim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

V Dolnom Kubine dria 15.12.2021

Za Objednavatela: e Za Zhotovitela:

Strednd ola polytechnicka Frantisek Zahora
Ing. Adrigha Bellova, riaditelka




Priloha &. 2 — Zoznam subdodévatelov vo vietkych radoch

Nazov subdodévatela | ICO Predmet subdodavky Podiel subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH
Nazov subdodavatela Osoba opravnena konat za subdodévatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)
Podpis : .ccoeeeeriienninas ) R T
FrantiSex canora

Datum: 15.12.2021

V pripade, Ze vitazny uchddza& neuvauje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predloZi tieZ a v stlpci , Podiel
subdoddvky k hodnote diela vyjadreny sumou” uvedie hodnotu 0.
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VYKAZ VYMER PRAC

Priloha & 1
Od: Franti$ek Zahora Komu: Gallova Marcela
Tel.: 0903193461 SOSP DK - Knazia
E-mail: ferozahora@gmail.com marcela.gallova@vuczilina.sk
Datum: 9.12.2021 Polet stran: 1
Predmet: Dodavka a montaZ PVC krytiny v ugebniach
VEC: Cenova ponuka
Popis MJ  |Mnozstvo|  Jedn. Celkom
(EUR) (EUR)
1|PVC hrtibka 2,5 mm,nagPap 0,70 mm,zatazové trieda 41-43 m? 360 13,50| 4 860,00
2|Lepidlo 20 kg ks 6 60,00 360,00
3|Paska ks 13 23,00 299,00
4|PVC lista 50x20 bm 193 1,10 212,30
5|Pokladanie PVC lepenim a zvarovanim m? 360 7,501 2 700,00
6|Listovanie bm 193 1,30 250,90
7|Nivelizovanie do hribky 5 mm m? 45 13,50 607,50
8|Likvidacia odpadu (z u¢ebne &. 13) m? 1 170,00 170,00
9|Doprava a manipulacia ks 1 250,00 250,00
0,00
0,00
0,00
Celkova cena 9 709,70
Nie som platca DPH 0,00
Celkova cena s DPH 9 709,70

NEPLATCA DPH UVEDIE DO RIADKU DPH 0,- Eur A SKUTOCNOST ZE NIE JE
PLATCA, UVEDIE UCHADZAC AJ DO POZNAMKY POD IDENTIFIKACNE UDAJE

Rozpis uéebni pre stanovenie mnoZstva je uvedeny v prilohe &. 2

Specifikacia: vyrovnanie povrchu podlahy, poloZenie PVC

" P6vodna podlaha: uéebria €. 13 linoleum, ostatné uéebne liata podlaha

Dodavat Frantisek Zahora
Nazov: FrantiSek Zahora
- Adresa: Bziny 103/36

1CO: 37360868

Nie som platca DPH
Statutérn Frantiek Zahora
Podpis a pediatka:




