Stredna odborna skola
polytechnicka
JelSavska 404

o ZILINSKY
:1:' E SAMOSPRAVNY
- 026 01 Dolny Kubin - Kiazia

s I | KRAJ

ZMLUVA O DIELO ¢&. 05/2020

uzavretd v zmysle § 536 a nasledujdcich zakona €& 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( dalej len ,,zmluva®)

ol Y

Zmluvné strany

Objednavatel:
Nazov : Stredna odborna $kola polytechnickd
Sidlo G Jeldavska 404, 026 01 Dolny Kubin - KRaZia
ICO : 00891479
DIC 3 2020424329
IC DPH i SK2020424329
Zastupeny 3 Ing. Adriana Bellova, riaditelka
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo Gétu IBAN 3 SK21 8180 0000 0070 0048 3980
Osoby oprédvnené jednat v :
- zmluvnych veciach { Ing. Adriana Bellova, riaditelka
- realizacnych veciach : Mgr. Martin Sleziak, spravca siete
Telefén i 0905 753594
E-mail. adresa : sleziak@sospknazia.sk

(dalej len ako ,Objednavatel”)

Zhotovitel
Obchodné meno : Lanel s.r.o.
Sidlo : Cutkovska 7A. 034 06 Ruzomberok
1CO : 52930912
DIC : 2121184464
IC DPH : SK2121184464
Zastipeny : Mgr. Rébert Kuniak, konatel’
Bankové spojenie : Fio banka a.s.
Cislo uctu IBAN : SKO07 8330 0000 0021 0178 3939
Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach : Mgr. Rébert Kuniak, konatel’
-realiza¢nych veciach : Mgr. Rébert Kuniak
Telefonicky kontakt : 0948 156337
Email : robert.kuniak@lanel.tech
Zapisany v registri : Okr. Sud Zilina, odd. S.r.o., vl. & 74123/L

(dalej len ako ..Zhotovitel™)
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Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, 7e pre Objednavatela vykona stavebné préce na diele:

~Rekonstrukcia internetovej siete — in3taldcia rozvodov a prisludenstva ethernetove;j siete v rdmci budov

2.

N

23

a medzi nimi*
(dalej len ,,Dielo”) podla :

- cenovej ponuky (kryci list a rozpoéet) zo diia 21.10.2020 - Priloha &. 1

- sutainych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo némietok a dalsich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatelom

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich redpektovat.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitefovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo riadne a véas na svoje naklady a na svoje nebezpeienstvo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne spésobilou na vykonanie Diela v zmysle prisluinych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky vieobecne zavazné pravne predpisy
vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmé zdkon & 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani
astavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskordich zmien a doplnkov. Zhotovitel
potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické rie3enie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenové ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) — Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok prieskumu trhu, ktoré uskutoénil verejny obstaravatel:
Stredna odborna Skola polytechnicka, Jelsavskd 404, 026 01 Dolny Kubin — KhaZia postupom
zaddvania zdkazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zékon €.
343/2015 Z. z.") na predmet zékazky: ,,

Rekonstrukcia internetovej siete — in3taldcia rozvodov a prisluienstva ethernetovej siete v ramci
budov a medzi nimi“.

¢l .
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Dolny Kubin Jelsavska 404, parc. ¢. 242/2,

243/2. katastralne Gizemie KriaZia.
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3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 2 dni odo dfia uzatvorenia tejto zmluvy s tym, e zmluvné strany sa
zavézuju vykonat pisomny zépis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

* zaCatie vykonavania Diela: do 2 dni odo dria pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

e vykonanie Diela: do 15.12.2020.

* odovzdanie Diela: najneskér do 16.12.2020.

3.3 Zhotovitel pri prevzati staveniska predloZi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram préc.

34

35

3.6

37

3.8

39

Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost Zhotovitela
zacat vykonavat Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto &lanku. Ak harmonogram préc bude
pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsthlaseny, tak Zhotovitel je povinny postupovat pri
vykonavani Diela v sulade s odsthlasenym harmonogramom prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dria) informovat
Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by branila alebo staZovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsthlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na Objednavatela.

Objedndvatel sa zavézuje riadne ukonéené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel sa omeska s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto &ldnku z dévodov na strane Zhotovitela sa
nepovaZuje na Ucely vyhotovovania referencie za pripustné omegkanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocitavat do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v stlade s touto zmluvou a jeho
odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na zadklade Protokolu o odovzdani
aprevzati Diela vtermine na vykonanie Diela uvedenom vbode 3.2 tohto &ldnku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednévatela podpisany: osobou opravnenou
konat za Objednévatela v realizaénych veciach. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo
strany Zhotovitela podpisany: osobou opravnenou konat za Zhotovitela v realizaénych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukonc¢ené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade so
zmluvou, ak su uspesne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyZaduji vieobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukonéenie a
uZivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky aak su kdispozicii doklady
potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju véeobecne zévazné
pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri procese jeho
odovzdania a prevzatia. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeci Zhotovitel: porealizaéné zameranie
stavby a vypracovanie dokumenticie skutofného vyhotovenia stavby atoto odovzda
Objednavatelovi.

Zhotovitel najmenej 8 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim Diela v sulade s touto
zmluvou ozndmi osobam opravnenym jednat v realizacnych veciach za Objednévatela pisomne
alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany oséb opravnenych jednat v realizacnych
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veciach za Objedndvatefa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektors z osdb
opravnenych jednat vrealizaénych veciach za Objednavatela na zéklade tohto oznamenia
upovedomi Zhotovitela o termine zalatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim doruéenia e-
mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo
na prehliadku Diela v pocte 7 pracovnych dni. Pri odovzdévacom a preberacom konani sa preveri,
Ci je zavazok Zhotovitefa spineny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola
vykonaného Diela, jeho stéasti a prisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢ldnku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe&nému uzivaniu na Géel, ktorému sluzi, alebo v pripade,
ak nebudu spinené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto ¢lanku,
Objednéavatel Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budu pri odovzdévacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrénia jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budt Zhotovitelom v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady a nedorobky nebudu Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

3.13 Po ukonceni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny
stavenisko Uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvyény material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrZiavat vieobecne zavazné pravne predpisy SR,
hlavne zdkon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni.

ClIv.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podfa cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena celkom 7799,22 EUR
slovom: sedemtisicsedemstodevétdesiatdevat Eur 22/100
Zhotovitel nie je platca DPH.
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktord nemozno bez sthlasu Objednévatela zvysit.
4.3  Zhotovitel bude fakturovat len skutoéne vykonané préace a dodavky.
4.4 Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahrfiia aj vsetky naklady spojené so zriadenim
staveniska a s &innostami vyplyvajucimi z Cl. lll. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VII. bodov 7.29 a 7.30

tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merani, na spracovanie
dielenskej dokumentacie a naklady na opravu pristupovych komunikacii. Horizontélna
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5.2
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5.6

avertikdlna preprava materidlu do rieenych priestorov je Zhotovitefom ocenend v ramci
poloZiek presunov hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfria aj poistenie v zmysle €. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zélohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Cl.v.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zéklade koneénej faktlry vystavenej po odovzdani diela.
Prilohou faktiry musi byt stpis skutoéne vykonanych préac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a
odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach za Objednavatela.
Koneénd faktira sa povaiuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani a prevzati diela obstaravatefom

Vo fakture v oznaceni Odberatel bude uvedeny presny nazov objednévatela podta Cl. | Zmluvné
strany.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené Dielo pod'a tejto zmluvy
cenu Diela na zaklade faktiry ako u¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 30 dni odo dfia
dorucenia U¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka &asti Diela
zodpovedajlca fakturovanej Ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajucu
fakturovanej ¢iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Faktdra musi byt vyhotovena v minimalne 2 origindloch a riadne dorucend Objednavatelovi.
Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu oprévnenou osobou za Zhotovitela, pripadne
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych veciach. Faktira musi mat prilohy
uvedené vbode 5.1. Ak faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vys3ie uvedené Udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru v lehote
splatnosti Zhotovitefovi vratit. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynit od doruéenia
novej spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vietkymi vy3Sie uvedenymi prilohami
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo
podfa Cl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadriat do odstranenia véd
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podfa tejto zmluvy. ZadrZant sumu Objednévatel
uvolni do 30 dni od odstranenia véd a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
Zhotovitel' nesplini svoje finan¢né povinnosti voci subdodavatefom, t. j. nevykondva Uhrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zéroveri
subdodavatelia poZiadaju Objednavatela o priamu Uhradu za prace a dodéavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitefovi primerand lehotu na vykonanie napravy, v ktorej mbze Zhotovitel
namietat, Ze voCi subdodavatelovi nemd Ziadne podlZnosti. Poas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel opravneny zadrzat vyplatu ciastkovych faktur (resp. konecénd fakturu),
vystavenych Zhotovitefom aZ do ¢asu, kedy nebudu zévazky Zhotovitela voci subdoddvatefom
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich periaznych zavéazkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej
Objednévatefom k uspokojeniu subdodavatelskych narokov voé&i Zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude vtejto lehote Objedndvatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objednavatelovi preukazané, Ze Zhotovitel nema voti subdoddvatelovi Ziadne zavazky, je
Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela voéi Zhotovitelovi
priamo, a tym sa zbavit svojich zavézkov voci Zhotovitelovi z tejto zmluvy do vyiky pohladavky
subdoddvatela, ktorli Objednavatel uspokojil, s&m Zhotovitel vyslovuje sdhlas. Narok
Zhotovitela na dhradu ceny Diela do vysky Uhrady vykonanej Objednavatefom priamo
subdodavatelovi, zanika driom tejto Uhrady Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela.

¢l L.
Subdodavatelia

Zoznam subdodévatelov Zhotovitela zndmych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe &. 2
- Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani €asti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndvatelovi bez zbytoéného odkladu akukolvek zmenu tdajov
o subdodavatelovi.

Pravidld pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel je povinny najneskdr 10 dni pred driom, ktory predchadza driu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne ozndmit Objedndvatelovi zémer zmeny subdodévatela s
uvedenim identifikanych udajov pdvodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdodévky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dadtum narodenia. Ak novy subdodavatel ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ako ,, zékon ¢. 315/2016 Z. z.”).

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit
Cast plnenia tejto zmluvy o Dielo dalsim subdodavatefom nastane u Zhotovitela az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide oosobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukdzal v procese verejného
obstaradvania technicku alebo odbornt spésobilost, této osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatela preukazat
najneskér do 10-tich dni, Ze vykondva cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukdzal v procese verejného obstardvania technicku alebo odbornu sposobilost. V pripade
zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukazat Objednévatelovi, Ze
novy stavbyveduci splfia vietky poZiadavky, ktoré vyZzadoval Objedndvatel v procese verejného
obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel modze poverit vykonanim &asti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori si uvedenti
v Zozname subdodévatelov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich pisomnych
oznameni o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodévatela.
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7.2

73

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Cl. .
Dal3ie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé véetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia su postaujlice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predlozi
najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial neboli predloZené uz v ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vieobecne zévizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sitazné podklady, projektové dokumentécia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatela, pokynmi Objedndvatela a stavebného
dozoru, zépismi a dohodami oprévnenych os6b zmluvnych stran.

Objednévatel najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Objednévatel'sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaf cenu uréent zmluvou.
O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda za
$kodu sposobent prevadzkovou €innostou Zhotovitela pocas realizicie stavebnych préac na
majetku Objednévatela a tretich os6b, ako aj na zdravi a Zivote 0s6b. Nebezpetenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitefom pri
zhotoveni Diela nadoblida Objedndavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskutoénené na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s Cl. Iil. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednévatefom a Zhotovitefom zodpoveda
za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
a tieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich os6b.

Stavebny dennik nie je potrebné viest.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit €asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitela zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne pozZiadat Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technoldgii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo
dodévat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov
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732

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podfa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materialov alebo technoldgii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu objednavatelovi
v pripade, ak o to poziada. Zhotovitel sa zavazuje, 7e v ramci kontrolnych dni umozni vstup na
stavbu a stavenisko aj dalsim osobam, ktoré na kontrolny defi prizve Objednavatel (napr.
projektant, zastupca zriadovatela, pravni zastupcovia).

Objedndvatel méze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
ambzZe toto delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruéenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne Ucinnost po dorueni Zhotovitelovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, sktika, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoériovany touto
osobou v sulade s delegovanim méa rovnaky G&inok, ako by ho uskuto&nil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatela na stavenisku. Zaroveri
zabezpeci, aby vietci jeho zamestnanci azamestnanci jeho subdodévatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisluiné atesty a osvedcenia. Taktie? sa Zhotovitel zavazuje
vybavit svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami.
Zhotovitel bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat v stlade so véeobecne
zévaznymi predpismi a zakonmi, zrover okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych drazoch,

- 0 $kodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 $kodéch na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnend osoba podfa Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnend jednat
vrealizatnych  veciach  Objedndvatefa alebo stavebny dozor Objednévatela je
opravnend/opravneny dat zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpe¢nost uskutoéfovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrZiavat na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom préc podla tejto
zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednévatel nezodpoveda za
$kody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaju mimo uréenych
priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchddzajucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel, za tuto skodu zodpoveda Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kéd Objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznadit vzmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpelit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a istotu, ako aj odstrariovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost na inych pracoviskach.
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719

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

a)

b)

Zhotovitel sa zavazuje dodat Objednavatelovi certifikaty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,SK certifikdt vyrobku” pouZitych stavebnych wyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavazujd, Ze budu vzdjomne spolupracovat a poskytnd si vzajomnd sicinnost
pri rieseni konkrétnych otézok a problémov, ktoré vzniknd pocas vykonavania Diela, najma
vzhfadom na ich mozny vplyv na vySku ceny za Dielo. Zhotovite! je povinny upozornit
Objednavatela na moZnost realizicie jednoduchsich a finanéne menej naroénych rieéeni ako
predpoklada tato zmluva. Objednéavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela potas
realizécie Diela akceptovat.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zndme, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného Diela musia
spliat podmienky a poziadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, budi splRat kritérid a3tandard poZadovany
Objedndvatelom a budu v sulade so vieobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zdcastriovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom prostrednictvom
na to opravnenych oséb vzmysle tejto zmluvy alebo na zéklade pisomného poverenia
Zhotovitela.

Zhotovitel' na Ziadost Objednavatefa poskytne tretim osobam, ktoré si v pravnom vztahu
s Objednévatefom s predchadzajicim sthlasom Objednavatefa potrebné vysvetlenie vetkych
otdzok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord mé prisluiné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitefom ozndmené u? v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel vykona na vlastné ndklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a Ghradu
funkénych skisok zabezpedi Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dodrziavat zdkaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zékona ¢. 82/2005 Z. z. onelegélnej praci anelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dodrziavanie zakazu nelegdlneho zamestndvania zabezpeci
a bude vyZadovat aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kod na Diele (stavebno-
montazne poistenie) s vy$kou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobenu tretim osobam prevadzkovou cinnostou/pri
vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimélne vo vyske ceny za Dielo.

Naklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednévatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
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7.29

7.30

7:31

8.1

8.2

83

8.4

staveniska a kedykolvek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat jej
platnost a ucinnost.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujlcimi inzinierskymi sietami
a zabezpeCit ich vytyéenie pred zaliatkom stavebnych prac azabezpeéit ich ochranu
(umiestnenie do chraniciek podfa STN). Zhotovitel bude spolupracovat pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela zabezpetit prevadzkyschopnost cesty, na ktorej sa
realizuju stavebné préce Diela a postupovat podla vypracovaného projektu organizacie dopravy,
odsuhlasenym ODI OR PZ SR apoZiada prislusny okresny Urad, odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikécii, o vydanie rozhodnutia na zvldstne uZivanie cesty, zabezpedi vietky
potrebné vyjadrenia a rozhodnutia pre realizaciu prac. Vetky stavebné prace budu realizované
za premavky na ceste po poloviciach, vidy sjednym jazdnym pruhom v prevadzke podfa
vypracovanej dokumentacie dopravného znaéenia.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Ze umoZni vykon finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vietku potrebnl stcinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobdm, najma (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvy$siemu kontrolnému
dradu SR, Uradu verejného obstaravania, viddnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatela, Protimonopolnému tradu SR.

L. v
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. Ill. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitela s predloZenim alebo plnenim akéhokolvek terminu
uvedeného v harmonograme préc, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deri omeskania
Zhotovitela, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenejv Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) defi omeskania
Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitefa s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. IIl. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kaidy den
omeskania.

Ak sa Objednévatel dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktury, méze si Zhotovitel
uplatnit vo¢i Objednavatelovi zaplatenie zékonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo nezacne alebo prerusi vykonévanie
predmetu tejto zmluvy bez vzéjomnej dohody s Objedndvatefom, je Objednévatel opravneny
pozadovat uhradenie nakladov a 5kdd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.
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8.5

8.6

8.7

8.8

89

8.10

8.11

8.12

9.1

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov v zmysle
Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi za kazdu vadu alebo nedorobok a kazdy deri omeskania zmluvnt pokutu vo
vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy
deri neposkytnutia sucinnosti v stvislosti s reklaméciou vad diela pod'a Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4
tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela so zatatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v CI. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy der omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vy3ke 100 € za
kazdu vadu a kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitefa s pinenim povinnosti podfa Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyke 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podla tejto zmluvy za kazdy deri porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu
vzmysle tohto ¢lanku ato na zdklade pisomnej vyzvy Objednévatela, ktord bude
obsahovat variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoéitat voci akejkolvek
splatnej pohladavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia zavazku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatela na néhradu kody
sposobenej Zhotovitelom vo vyske presahujuicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Gradu SR preukaie, e sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym spbsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, atym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz, je Zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
% z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu tym
spOsobenej $kody v plnej vyske.

L IX.
Zodpovednost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky bréaniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo
vykonané v rozpore sodsuhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podfa
Cl. Il. bodu 3.8 tejto zmluvy.

Vpripade zistenia vad anedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budd drobného charakteru a nebudu
branit riadnemu uZivaniu Diela, mbze Objednavatel prevziat vykonané Dielo s uréenim terminu
odstranenia véd a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujlci pre uréenie
zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze po&as zaruénej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objedndvatelom a vady odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskér do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednévatela, ak sa s Objednavatefom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel neodstréni vady v pozadovanom termine, ak ich neodstréani spravne, pripadne ich
nezacne odstrafiovat v dohodnutom termine alebo je vzhfadom ku vietkym okolnostiam zrejmé,
Ze vady v poZadovanom termine neodstrani, Objednavatel je opravneny poZadovat zfavu z ceny
Diela alebo odstranit ich sam alebo dat ich odstranit tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela,
pricom Zhotovitel sa vyslovne zavazuje a je povinny takto vynaloZené naklady Objednavatelovi
nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana nasledovne:

a.) zapotitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podfa Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial tato suma

nebola Objednavatelom zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo dna doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zéru¢nej dobe, ktord je 36 mesiacov. Zaruc¢na doba zacina
plynut diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady
spOsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda
za vady Diela, ktoré boli spésobené pouZitim stavebnych materidlov aveci poskytnutych
Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne
trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zérucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nemoze Dielo uZivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene
jednotlivych ¢asti za nové, plati, Ze pre nové casti Diela zacina plynut nové zarucna doba 36
mesiacov odo dria nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materiély a technoldgie, ktoré tvoria su¢ast dodavky Diela sa vztahuje zéru¢na doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

Cl. X
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, moze dojst z tychto dévodov:

10.1.1 zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. aza dodriania
podmienok ustanovenych zékonom ¢&. 343/20157Z. z.,

10.1.2  alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré si v silade s § 18 ods. 1 pism. a) zékona ¢. 343/2015Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych zékonom €. 343/2015 Z.
2.



10.2  Zékonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. ako:

10.3.

104

10.2.1 dévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zékona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vztahu k naviac pracam alebo doplfiujicim stavebnym pracam)

10.2.2  dbvod podfa § 18 ods. 1 pism. b) zékona &. 343/2015 Z. z. (tzv. doplfiujuce stavebné
préace)

10.2.3 dbvod podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona & 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 dévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona & 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
doddvatela na zéklade pravneho néstupnictva)

10.2.5 dbvod podfa § 18 ods. 1 pism. e) zékona ¢. 343/2015 Z. . (tzv. ind nepodstatna zmena).
Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1 zmena materiélov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12
tejto zmluvy;

10.3.2  zlZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodévky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a si¢asne ich objektivne nie je moiné riadne
ukoncit, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy, alebo

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

£) dokonéenie Diela v termine na vykonanie Diela podfa tejto zmluvy objektivne nedovoluji iné
nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, dder blesku, pad stromov, stoZiarov ainych
predmetov, povoden, zdplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelnd pohroma alebo havéria) alebo iné
prevadzkové okolnosti. Za tymto Ucelom sa Zhotovitel zavdzuje, Ze pisomne ozndmi
Objedndavatefovi nutnost predfzenia terminov na vykonanie Diela bez zbytoéného odkladu, odkedy sa
o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim alebo

Ak pocas realizécie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit av
pisomnej forme predloZit Objednavatelovi na odsuhlasenie este pred ich realizaciou. Pri
oceneni naviac prac a dopliiujucich prac postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri poloZkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny.
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10.5

10.6

111

11.2

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne
prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu podas doby, kym sa dosiahne vzdjomna
dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieéens postupom v zmysle
zdkona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s navrhom dodatku musi obsahovat vycerpavajtce
odbvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice opodstatnenost jej
zavedenia, vratane poZadovanych priloh vo dvoch origindlnych vyhotoveniach:

Na zmenu v osobéach Statutarnych orgénov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opréavnenych jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takdto zmenu postauje, ak dotknutéd zmluvna
strana tieto skutocnosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich ani neméZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na
vy33iu moc, poZiada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedbjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opréavnene odvolava na vy3$iu moc,
pravo odstupit od zmluvy. Uinky odstdpenia nastant diiom doruéenia ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane.

¢l Xl
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektord zo svojich povinnosti podfa tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podlfa tejto zmluvy inym neZ podstatnym
spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na ndpravu,

¢) Zhotovitel stratil spdsobilost vyZadovanu zakonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolena restrukturalizacia alebo Zhotovitel vstupi
do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatelsku ¢innost,

f) u Zhotovitefa prebehla zmena kontroly, organizacna zmena, zmena pravnej formy, zmena
tatutarnych orgénov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie st pre Objednévatela
konajuic rozumne a odévodnene akceptovatefné alebo nie su suladné so zakonom €. 343/2015
ZZ,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konstatované, Ze Zhotovitel sa
pri ziskani zékazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo
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v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

h) je spineny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zékona ¢. 343/2015 7. z.,

i) je spineny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zékona ¢. 315/2016

Z.Z.

12.2 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z dalich zakonnych alebo zmluvnych
dévodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:

a)

b)

<)

d)
e)
f)
g)
h)

je v omeskanim s plnenim terminov podta Cl. lIl. bodu 3.2 tejto zmluvy,

bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatela,

nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram préc pri prevzati staveniska
podra Cl. 1ll. bodu 3.3 tejto zmluvy,

bez nélezitého zdévodnenia neplni harmonogram prac,
porusi akikolvek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,
porusi povinnost vyplyvajdcu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom prac, STN avseobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednavatela
nevykona napravu v urCenej lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objednévatela o vadach plnenia pokracuje v plneni s
vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie
vady tuto neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat
Ghradu platby aaZ do ich odstrénenia nie je vomeskani s platenim. Vysku takto
neuhradenej ¢iastky stanovi Objedndvatel vypoctom podla rozsahu vad pinenia v sulade
s cenovou ponukou, ktora je sucastou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch, ak:

a)

b)
c)

d)

Objednavatel bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dévodu na strane Zhotovitela,

Objedndvatel je v ome3kani s platenim ceny za Dielo o viac ako 30 dni,

Objednévatel bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na
odovzdanie,

z inych zékonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. X1,
Zavere¢né ustanovenia



133

13.2

133

13.4

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit tiez pisomnymi pokynmi Objednévatefa a pisomnymi dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutognosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne daléimi pravnymi
predpismi, najma: stavebnym zakonom, zékonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
o bezpecnosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych précach adaldimi pravnymi
predpismi zavaznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najma zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. a zakonom
¢.315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorucovat pisomnost druhej strane,
dorucuje sa pisomnost:

a) vlistinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporuéena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovand v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronickej schranky
adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedoruéuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povaZuje za dorucenu v deri jej prevzatia adresatom. Listinnd zasielka sa
povaZuje za dorucenu aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo dfiom uplynutia UloZnej
lehoty na poste, pripadne driom, ktory bude oznaleny na zasielke ako deri nelspe$ného
dorucenia z dévodu ,Adresat neznamy*“, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povaZuje za dorucenu v def bezprostredne nasledujuci po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umozriuju zmluvnym
stranam spolu komunikovat elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. neu¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. uéinnym, ktoré najlepsSie zodpoveda povodne zamyslanému ekonomickému
Uéelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajica Uprava
vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvaZeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie si zndme Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost, resp. neucinnost tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, Objednavatel obdrii jedno vyhotovenie
a Zhotovitel jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu
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véetkymi zmluvnymi stranami. Této zmluva nadobudne G&innost diiom nasledujicim po dni jej

zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha &. 2: Zoznam subdodavatelov

V Dolnom Kubine dfia 09. novembra 2020

Za Objednévatela: ANAASS "
_d;\
2
=
*
=/
L /

rnd skola polytechnicka
Ing. Adriana Bellova, riaditelka

ZAKLADNA FINANCNA KONTR
Vyxonard v Zmysee §7 zawona 3572015 uOLA

Za Zhotovitela:

Langi s.r.o.

Mgr. Rébert Kué:ak, konatel

Zodpovedny zamestnanec:
(Weno 8 priezvisko)

° ‘nehodiace sa Sirinite

Finangnu operaciu alebo jej ast

a) je/nigte modné vykonat*

b) je/nie je mo2né pokradovafl®

c) je/nie je pcirabné vymahat
posky'ruté o'nanie”

Meseds  Gollor,~

Datum: 4. 44 Jore [F’OGDNI //

Statutar/vedici zamesina:.cc:
(Meno & priezvisko)

Finan&nu operaciu alebo jej East
a) Je/nieje mo2né vykonat*

b) je'rie ja moiné pokradovat®

c) Je/nie je potrebné vymahat

poskyinuté plnenie*

Adni an G jcllok’

Détum: @ {2020 ,Podpis:
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Priloha &. 2 - Zoznam subdodévatelov vo vietkych radoch

N&zov subdodavatela | IO Predmet subdoddvky Podiel subdodévky
(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH
0
Doarionke tuwranls I 0SF U E /2 b fro) nsh foc et ',vo\&
Poutan  Lommes = =
Nazov subdodavatela Osoba opravnend konat za subdod4vatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)
0
Podpis s o e o oeeenneaorens

Magr. Rébert Kuniak, konatel/

Déatum: 09. novembra 2020

V pripade, Ze vitazny uchddza¢ neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢ 2 predloZi tiez a v stipci , Podiel
subdoddvky k hodnote diela vyjadreny sumou” uvedie hodnotu 0.



KAZ VYMER PRAC

Od:
Tel.:
E-mail:

Lanel s.r.o0.
421948 156 337

info@lanel.tech

Komu:

Gallova Marcela
SOSP DK - Kiazia

marcela.gallova@vuczilina.sk

Détum:

6.11.2020

Pocet stran

Predmet:

Rekonstrukcia Internetove; siete - instaldcia rozvodov a prislusenstva ethernetove;j siete v rame;

budov a medzi nimi

VEC:

Cenovi ponuka

—

cenova ponuka na akeju: "Rekonstrukcia Internetovej siete

ethernetovej siete v ramci budov a medzi nimi

Kompletnd vymena internetovych kibloy TP (CATSE):
odstranenie povodnej kabelaze 7 priecelnych fasad budov a
kabelaze umiestnenej v interiéry budov a nanovo vybudovanie
nosnej ethernetove;j siete od prijimacej antény az po internetové

- indtalacia rozvodov a prisludenstva

L|zasuvky (v ramei budov umiestnenie uz iba v ich interiéri) m 4000 0,37]  1480,00
In3talacie internetovych zdsuviek do vopred dohodnutych
miestnosti. Ich umiestnenic na stenu a zapojenie do cthernetove;j
siete. Internetové zasuvky budi slazit' na pripojenie koncovych
2|zariadeni do ethernetove; siete, ks . 45 7,50 337,50
Osadenie (krimpovanie) internetovych koncoviek (konektorov) na
pripravené internetové TP kible. Internetové konektory sa osadia
3)az po findlnom umiestneni Tp kablov. ks 88 0,45 39,60
Umiestnenie modernych instala¢nych i3t na steny. V nich buda
4|indtalované internetové Tp kéble. m 1200 1,50/ 1 800,00
Rézny podruzny material ako Sroby, podlozky, hmoZzdinky, kotvy,
sadra, svorky, drziaky na stenu, spojky, vrtaky, kotace do uhlovej
S |brisky, stahovacie pasky, ............. 3% 1 132,12 132,12
6|OZivovanie a testovanie Internetove; siete ks 1 490,00 490,00
7[Jadrové vrtanie ks 10 52,00 520,00
8|Celkovi préica hod 10,00 3 000,00
Celkovi cena
0,00

NIE SME PLATCA DPH




